ZMLUVA O DIELO

je uzavreta podl'a a § 536 a nasl. Obchodného zakonnika v zneni neskorgich zmien a doplnkov, a
zékona ¢, 343/2015 Z.z. o verejnom obstardvani a o zmene a dopineni niektorych zékonov v zneni
neskorsich zmien a doplinkov

Cislo zmluvy u objednavatela: ....ccorraeees

Cislo zmluvy u zhotovitel'a: wuemeesrnes

Objednavatel: Obec Orlov
Sidlo Orlov 119, 065 43 Orlov
Statutarny organ : Jan Hnat, starosta

Osoba opravnena rokovat’
vo veciach zmluvnych :  Jan Hnat
vo veciach technickych : Jan Hnat

1CO : 00 330 108
DIC : 2020698757
Bankové spojenie : VSeobecnd Gverova banka, a.s.
IBAN: SK80 0200 0000 0000 1252 4602
Telefdn : +4215124921321
E-mail : obecorlov@slnet.sk
Zhotovitel’: MSM — Pack, s.r.0. Presov
Sidio: Sabinovska 15, 080 01 Presov
Zapisany v: obch. reg. OS Presov, Odd.: Sro, vl. & 15264/P
Zastlpend: Mgr. Michal Majdak, konatel’

Osoba opravnena rokovat’
vo veciach zmluvnych:  Mgr. Michal Majdak
vo veciach technickych: Mgr. Michal Majdak

1€O: 36 496 669

DIC: 2021879794

1C DPH: 5K2021879794

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.

Cislo Gctu: SK78 1100 0000 0026 2379 6526
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Preambula

. Zhotovitel' je UspeSnym uchadzadom verejného obstardvania podlimitnej zakazky
~Zateplenie Skolskej jeddlne a skladov ZS s MS™.

. Podkladom na tejto zmluvy o dielo je vysledok verejného obstaravania.

1.
Predmet zmluvy

. Predmetom zmluvy je zavézok Zhotovitela riadne a véas vykonat' dielo (stavbu)
»Zateplenie Skolskej jedalne a skladov ZS s MS" podla schvélenej Projektovej
dokumentédcie vypracovanej autorom Michalom Petrikom a cenovej a technickej
Specifikcie pontikaného rieSenia - vykazu vymer tvoriacu Prilohu &, 1 tejto zmluvy a
taktieZ zavdzok Zhotovitela dodat’ Objednavatelovi vietky s tym sivisiace doklady,
tykajlice sa realizacie diela ajeho kvality, predovietkym doklady potrebné
k Uspednému kolaudacnému konaniu (ak relevantné) stavby.

. Zhotovitel’ sa zavézuje realizovat’ pre Objednavatela predmet Zmluvy podia podmienok
dohodnutych v tejto Zmluve, a to v mnoZstve a cenach uvedenych v tejto Zmluve.

. Zhotovitel' vyhlasuje a potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom
a povahou predmetu Zmluvy, vratane spdsobu, organizadie realizicie prac na stavbe
Ze sl mu zndme technické a kvalitativne podmienky k jeho realizacii, a e disponuje
s takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré st k realizacii diela potrebné, a e
doklady a dokumenty nim poskytnuté k dielu boli vyhotovené v stilade s riadnym sa
oboznamenim s dielom a boli vyhotovené (plne a kompletne a zhotovite!' do nich
zahrnul v3etky prace a naklady, ktoré by mu mohli v slvislosti s realizaciou diela
vznikndt',

. Zhotovitel' sa zavdzuje vykonat’ dielo vo viasthom mene, na vlastny néklad a na viastné
nebezpecenstvo, v zmysle podmienok vydanych prislugnym stavebnym tradom, podla
platnych STN a vieobecne zavaznych pravnych predpisov.

. Zhotovitel' znaSa nebezpelenstvo $kody na zhotovovanej veci a? do diia riadneho
odovzdania diela zhotovitel'om a prevzatia diela objednavatelom

. Zhotovitel" vyhlasuje a potvrdzuje, Ze sa v stvislosti s vypracovanim ponuky ako aj pred
podpisom tejto zmluvy dostatocne a naleZite oboznamil s lokalitou (v ktorej sa bude
zhotovovat’ dielo) so vdetkymi pldnmi, nakresmi, kalkulaciami/vypoctami,
predovietkym projektovou dokumentéciou (projektova dokumentéacia), technickymi i
sprievodnymi sprévami a vykazom vymer, relevantnymi povoleniami (stavebné
povolenia a rozhodnutia a zévézné stanoviskd) vzt'ahujlicimi sa k predmetu tejto
zmluvy a inymi podkladmi pre plnenia, ktoré méa vykonat' a nezistil Ziadne rozpory,
ktoré by mu branili realizovat’ dielo v sllade so zmluvou a jej prilchami, resp. by mali
vplyv na cenu. Zhotovitel’ je povinny prekontrolovat’ aj akékolvek d'alSie materialy,
dokumenty, podklady, ktoré obdrZi od objedndvatela po uzavreti tejto zmluvy v
savislosti so zhotovenim diela. V zmysle vyhlseni uvedenych v tomto bode zhotovitel
osobitne prehlasuje, Ze po obozndmen sa s projektovou dokumentéciou nezistil Jiadne
skutocnosti, alebo rozpory, ktoré by mali, alebo mohli mat’ za nasledok zvysenie ceny
diefa z dévodu okolnosti, ktaré zhotovitel’ nemohol predvidat.

. Zmluvné strany sa v stlade s vyhldseniami Zhotovitel'a podl’a bodu 3. a 6. tohto &anku
tejto zmluvy dohodli, Ze za zname skutotnosti, informacie a podklady sa pritom
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povazujl aj také skutolnosti, informacie a podklady, o ktorych Zhotovitel pri
vynaloZeni odbornej starostlivosti vediet’ mal. Zmluvneé strany sa deohedli, Ze v pripade,
ak Zhotovitel’ pisomne neoznamil Objednavatel'ovi vsetky skutocnosti podia bodu 3.
a 6. tohto Clanku tejto zmluvy, Zhotovitel je povinny vykonat' alebo zabezpedit
potrebnl napravu v rozsahu nevyhnutnom na riadne vykonanie diela a zodpoveda za
nemoznost’ dokoncenia diela alebo za vady ako aj za akUkol'vek skodu tym spdsobent
Objednavatel'ovi a nie je opravneny poZadovat’ zmenu ceny za dielo podla Clanku 11,
bod 1. tejto zmluvy ani Ziadne iné financné pinenia.

II.
Cena za dielo a platobné podmienky

1. Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena za dielo je stanovena na zaklade vysledku
prieskumu trhu, na zaklade oceneného vykazu vymer, ktori tvori prilohu €. 1 tejto

Zmluvy a v zmysle zakona NR SR €.18/1996 Z.z. o cenach, v zneni neskorsich pravnych
predpisov nasledovne:

Celkova cena za predmet zmluvy bez DPH 183801,93€
DPH (27 %) 42274.494€
Celkové cena za predmet zmluvy s DPH 226076,37 €

Slovom: dvestodvadstatSesttisicsedemdesiatSest’ EUR, tridsat'sedem centov

Zmiuvné strany prehlasujl, Ze takto stanovena cena je zavéznd pre obidve zmiuvné
strany, Cena je konecna a sl v nej zahrnuté a zohladnené véetky vynalozené naklady
zhotovitela priamo slvisiace s realizaciou projektu.

Cena za dielo je spracovana na zaklade podstatnych kvalitativnych a dodacich
podmienok ur¢enych v projektovej dokumentacii ako aj cenovej ponuky zhotovitela vo
forme polozkového zavazného Gplného oceneného vykazu vymer prac, ktory tvori
neoddelitel'nd Prilohu & 1 tejto zmluvy.

V cene diela sl zahrnute vietky naklady na zhotovenie predmetu diela, najma doprava,
skladovanie, odvoz a likvidaciu stavebnych hmét a stavebného odpadu, prenajom
verejnych ploch a komunikacii, ak budl potrebné k vybudovaniu zariadenia staveniska,
k jeho prevadzke a vyprataniu zariadenia staveniska, umiestnenie leSenia, pre pripadné
skladky materialu, alebo stavebného odpadu, spracovanie wvyrobnej dielenskej
dokumentacie, ak bude vyplyvat’ z projektu stavby pri reSpektovani autorskych prav,
straZenie staveniska polas vystavby, spotreba elektrickej energie a vody, koordinator
bezpecnosti v zmysle nariadenia vlady ¢ 396/2006 Z. z. 0 minimalnych bezpefnostnych
a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko a sUvisiacich predpisov v zneni neskorsich
predpisov, poplatky za odborné skisky a merania, vytyCenia, projekt docasného
dopravného znacenia, revizne spravy, odpady —doklady, vratane vSetkych dalsich
nakladov, ktoré s potrebné na kompletni realizaciu vietkych zmluvnych vykonov a
vykonanie predmetu zmluvy tak, aby dielo bolo vypracované v stlade s ocenenym
vykazom vymer a podobne

2. Objednavatel’ je povinny za vykonanie a prevzatie diela zaplati zhotovitel'ovi
dohodnutd cenu.

3. Fakturovat je moZné aj jednotlivo za realizované stavebné prace, v mesacnych
intervaloch, po ich protokolarnom prebrati objednavatel'om.

4, Zhotovitel’ vystavi Ciastkové faktlry za vykonané stavebné prace so splatnostou 60
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kalendarnych dni odo dfia dorucenia faktiry objednavatelovi, a to po protokoldrnom
prevzati prisluSnych Ciastkovo dokonlenych stavebnych prac. Stcastou takejto
Clastkovej faktlry bude obojstranne pisomne potvrdeny zist'ovaci protokol a slpis
vykonanych prac zéroven pisomne ods(ihlaseny aj stavebnym dozorom a oprévnenou
oscbou zhotovitel'a za prislusné fakturované obdobie, ktorf svojimi podpismi zarucéujd,
Ze fakturované prace boli skutotne realizované podia schvéleného a oceneného
rozpoltu s vyznacenim jednotkovej ceny za fakturovan( poloZku, pofet jednotiek,
celkova cena, Ciastka fakturovana za predchadzajlce obdobie, zostavajiica Ciastka.
Prilohou sipisu prac bude fotodokumentacia vykonanych prac ako aj protokoly
o vykonanych skiskach fakturovaného celku (ak relevantné).

. Preddavok na realizaciu stavebnych prac zo strany Objednavatela poskytovany
nebude.

.V pripade, Ze faktlra nebude obsahovat’ vietky naleZitosti dafiového dokladu v zmysle
platnych prévnych predpisov, alebo k nej nebud( priloZené doklady dohodnuté
zmluvnymi stranami, je objednévatel opravneny tlto vratit’ zhotovitel'ovi na doplnenie.
V takomto pripade zacne nova lehota splatnosti plynt’ po doruceni opravenej alebo
doplnenej faktdry objednavatel'ovi.

. III.
Cas a miesto plnenia

1. Miestom realizacie predmetu zdkazky je k. 0. obce Orlov, &slo parcely 227/4 a 227/3.

. Zhotovitel' sa zavazuje zrealizovat’ predmet zmluvy najneskdr do 5 mesiacov, odo dfia
protokolarneho prevzatia staveniska.

. Dodrziavanie terminu podta bodov 2 tohto &lanku Zmluvy je podmienend poskytnutim
stdinnosti Objednavatela.

.V pripade, Ze nebude mozné vykonavat dielo (napr. z ddvodu prijatia obmedzujicich
opatreni vlady & inych verejnych organov, z dévodu obmedzenia dodévok materialu,
obmedzenia pracovnikov na stavbe, z dovodu nepriaznivého podasia, z dévodu Sirenia
koronavirusu a nakazy COVID-19), je zhotovitel’ opravneny prerusit’ vykondvanie prac,
a to na dobu trvania takéhoto stavu. O tejto skutocnosti je zhotovitel’ povinny pisomne
informovat’ objednavatela, a to do najneskdr 5 pracovnych dni odo dfia prerudenia
vykonavania diefa. O dobu prerudenia sa prediZuji véetky terminy plnenia.

. Dielo sa zacne realizovat’ dilom odovzdania staveniska Zhotovitel'ovi. Objednévatel’ sa
zavazuje odovzdat’ zhotovitelovi stavenisko najneskdr do 14 dni od nadobudnutia
Uinnosti tejto zmluvy formou pisomného protokolu o odovzdani a prevzat{ staveniska
zastupcami obidvoch zmluvnych stran. Zhotovitel' sa zavdzuje bezodkladne prevziat
stavenisko po vyzve objednavatela na prevzatie staveniska, najneskdr v lehote do 14
dni od nadobudnutia G¢innosti tejto zmluvy.

Iv.
Prava a povinnosti zmluvnych stran
Uzavretim tejto Zmluvy Zmluvné strany prejavujl svoju vél'u vzajomne spolupracovat!

pri realizacii predmetu Zmluvy v silade s niZSie uvedenymi podmienkami pri¢om sa
zavdzujl poskytn(t’ si vzajomnd s€innost’ nevyhnutnd pre riadne pinenie tejto Zmluvy.

Strana | 4



2. Préva a povinnosti Objednavatela

a)

Objednéavatel je opravneny kontrolovat’ plnenie predmetu Zmluvy v kazdom stupni
jeho realizacie, Ak pri kontrole zisti, Ze Zhotovitel’ porusuje svoje povinnosti, ma
pravo Ziadat', aby Zhotovitel' odstranil vady vzniknute vadnou realizaciou predmetu
Zmluvy a dalej ho zhotovoval riadne. V pripade, Ze Zhotovitel v primeranej,
pisomne Zmluvnymi stranami odsUhlasenej dobe, nespini svoju povinnost, ma
Objednavatel’ pravo odstipit’ od Zmluvy.

Objednavatel je povinny bezodkladne informovat’ Zhotovitel'a o okolnostiach, resp.
prekazkach, ktoré mdzu branit’ Zhotovitel'ovi riadne plnit’ predmet Zmiuvy.
Objednavatel’ je tiez povinny informovat’ Zhotovitel'a s dostatoCnym predstihom
o technickych ainych problémoch, ktoré brania realizovat’ predmet Zmluvy
v planovanom termine.

Objednavatel je povinny uhradit’ cenu dohodnutd v ¢l. II., bod 1.

Zmeny oproti sprievodne] a technickej sprave, projektovej dokumentaci a
prilozenemu rozpoCtu mbZe nariadit’ len Objednavatel’, a to pisomnou formou

a vylucne v pripadoch uvedenych v § 18 & 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani
v platnom zneni.

3. Prava a povinnosti Zhotovitel'a

a)
b)

d)

Zhotovitel’ je povinny na vlastné naklady zabezpeCit! Cinnost’ potrebnd na
zabezpeCenie predmetu Zmiuvy.

Zhotovitel’ uvadza zoznam svojich subdodavatel'ov spolu s predmetom subdodévky
a podielom na celkovej realizacii Diela. Zhotovitel’ je povinny uvadzat’ aktualne
Udaje o svojich subdodavatel'och, Gdaje o osobach opravnenych konat' za
subdodavatel'ov v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia,
ldaje o predmete subdodavky a podiele subdodavatel'a na celkovej realizécii Diela
a d'aldie skutoénosti vyZadované prisludnymi pravnymi predpismi. Tieto informacie
uvadza Zhotovitel v Prilohe €. 2 tejto Zmluvy (ak relevantné). Zhotovitel' je povinny
poZadovat’ od subdodavatefov poskytovanie akiudlnych Udajov podia
predchadzajlicej vety a je povinny bezodkladne poskytovat’ aktualizované Udaje
Objednavatel'ovi. Ak Zhotovitel hadla zmenit’ subdodavatel’a pocas trvania Zmluvy,
je povinny najneskdr v defi, ktory predchadza diiu, v ktorom ma zmena
subdodavatel'a nastat, oznamit’ Objednavatel'ovi zmenu subdodavatela. Dale] je
povinny spolu so Ziadost'ou o zmenu subdodavatela poskytndt’ Objednavatel'ovi
vsetky (daje podla tohto odstavea a doklady preukazujlce spinenie podmienok
U¢asti tykajuce sa osobného postavenia nového subdodavatela v takom rozsahu,
v akom sa poZadovali od p&vodného subdodavatela s prihliadnutim na rozsah
subdodéavky. Navrhovany subdodavatel musi byt oprédvneny dodavat tovar,
poskytovat’ sluzby, resp. vykondvat' stavebné prace v rozsahu predmetu
subdodavky. )

V pripade, Ze subdodavatel’ splna definicné znaky partnerov verejného sektora
podlia § 2 zakona ¢. 315/2016 Z.z. musi byt zapisany v registri partnerov verejného
sektora. V pripade poruSenia povinnosti Zhotovitela tykajlcich sa subdodavatel'ov
a ich zmeny sa toto porusdenie povaZuje za podstatné porusenie Zmluvy.
Zhotovitel' pri realizacii predmetu zmluvy je povinny dodrZiavat predpisy a
opatrenia na zabezpecenie bezpeCnosti a ochrany zdravia pri praci, na ochranu
Zivotného prostredia, ako aj protipoZiarne opatrenia, vyplyvajlice z povahy
vykonavanej prace.

Zhotovitel’ bude viest’ od prevzatia staveniska az do protokolarneho odovzdania
stavby o pracach a dodavkach, ktoré vykonava stavebny dennik. Do tohto bude
zapisovat’ podstatné udalosti, ktoré sa stali na stavenisku, Stavebny dennik bude
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a

h)

1)

k)

uloZeny u Stavbyvedticeho zhotovitela na stavbe. Do stavebného dennika je d'alej
opravneny robit’ zapisy zéstupca objedndvatela — Stavebny dozor a Autorsky
dozor. Cestou stavebného dennika nie je mozné menit’ rozsah, cenu a termin
zhotovenia diela.

Zmluvné strany povazuji stavebny dennik za informativny dokument stavby,
z tohto ddvodu vznika Zhotovitelovi povinnost predkladat’ stavebny dennik
Objednavatelovi a taktieZ vznikd Objednavatel'ovi povinnost’ reagovat’ pisomne
formou zapisov do stavebného dennika na zépisy Zhotovitela.

Zhotovitel' je povinny predloZit’ Stavebnému dozoru a Autorskému dozoru na
schvélenie vzorky materidlov, vyrobkov, vybavenie a iné nalefitosti tvoriace
predmet stavby, ktoré nie si vyslovne Specifikované v technickej sprave a
projektovej dokumentacii ako aj na poZiadanie Stavebného dozoru a Autorského
dozoru nimi vyziadané vzorky materidlov, vyrobkov a vybavenia.

Zhotovitel’ zodpoveda za vSetky Skody na stavbe, zariadeniach a pozemkoch, ako
aj vzniknutych tretim osobam a na veciach pri realizacii prac, ktoré vykondva
Zhotovitel, bez ohladu na to di tieto boli vykonavané jeho zamestnancami alebo
him poverenymi 3, osobami alebo jeho dodavatelmi. Zhotovitel’ sa zavazuje, ze
akukol'vek nim spdsobentl, alebo zapriinenl Skodu pri realizacii diela odstrani tak,
Ze uvedie poskoden( Cast’ diela do pévodného stavu, alebo zaplat nahradu Skody
vplnej vyske. Néhradu 3kody je Objedndvatel opravneny jednostranne si
odpocitat’ z &astky fakturovanej Zhotovitelom.

Zhotovitel’ je povinny podas realizAcie Diela na vlastné naklady zabezpetovat
kontrolné skasky pouZitych materidlov ako aj stavebnych asti Diela podla STN.
Materialy a stavebné casti, ktoré nevyhoveli kvalitativnym sktifkam Zhotovitel
odstrani bezodkladne na vlastné néklady.

Zhotovitel' sa zavézuje dodrziavat’ vietky pokyny Objednavatela a konat' preshe a
dosledne podla jeho pokynov. Toto plati pre vietky zéleFitosti, ktoré sa dotykajl
vykonov Zhotovitel'a, bez ohl'adu na to & st v tejto zmluve uvedené alebo nie st.
Zhotovitel’ m&Ze na stavbe nasadit’ len personél, ktory ma pozadovantl kvalifikiciu,
ktory vykondva potrebné préce podla zmluvne dohodnutych podmienck a
v primeranom dase a je dostatodne vybaveny vhodnymi bezporuchovymi
pristrojmi.

Od zacatia svojich wykonov aZ po ich prevzatie Objednavatelom zndsa
zodpovednost’ za ich ochranu Zhotovitel. V pripade po$kodenia, straty, alebo
znienia uZ vykonanych préc a dodanych materidlov pred ich prevzatim, je
Zhotovitel povinny ich bezodkladne opravit,, alebo nahradit’ na vlastné naklady tak,
aby boli pri odovzdani a prevzatf diela v bezchybnom stave a v (plnom silade so
zmluvnymi podmienkami a nariadeniami Objednavatel’a.

m) V pripadoch, v ktorych sa dé nepochybne urdit’ pévodca 3kdd na vykonanych

n)

0)

)

pracach zhotovitela, je Zhotovitel povinny ich bezodkladne opravit', alebo nahradit
a vyUctovat' tym vzniknuté naklady pdvodcovi $kad.

Vyzvy Zhotovitela na spolupdsobenie Objednavatela pri realizacii diela bude
Zhotovitel’ uplatfiovat’ pisomne prostrednictvom stavebného dennika a vopred,
v predstihu najmenej 4 (Styroch) pracovnych dn.

Ak je moZné, Zhotovitel’ po vzajomnej dohode s Objednéavatelom zacne, pripadne
ukondf realizaciu diela predéasne.

Zhotovitel’ bude pri realizovani diela dodrZiavat’ zdvézné technické normy a daléie
platné normy vztahujlice sa na dodavku zmluvnych prac a materidlov, platné
v Stovenskej republike. Zhotovitel’ pouZije pre dielo len vyrobky, ktoré majl také
viastnosti, aby pocas predpokladanej existencii stavby bola pri beznej Gdribe
zaru€ena pozadovana mechanickd pevnost a stabilita, poZiarna bezpetnost,
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a)

2)

hygienické poziadavky, ochrana zdravia a Zivotného prostredia, bezpeChost' pri
uzivani, ochrana proti hluku a Uspora energie, za ¢o zodpoveda.

Zhotovitel' sa tiez zavazuje, Ze jeho pracovnici budd nosit’ ochranné pracovné
pomocky v stilade s predpismi BOZP. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, ak
zhotovitel’ porusi povinnost’ podl'a predchadzajcej vety tohto pismena tohto bodu
tejto zmluvy, zavézuje sa zaplatit objednavatelovi zmluvnd pokutu vo vySke
100,00 € za kaZdé jednotlivé poruSenie povinnosti a kaZdy aj zacaty den
porusovania tejto povinnosti.

Stavebny dozor objednavatela ma pravo kedykolvek v pracovnej dobe vyzvat
pracovnikov zhotovitela k uskutoneniu skisky na pritomnost’ alkoholu alebo inej
omamnej latky; v pripade pozitivneho vysledku resp. odmietnutia, ma pravo
okamzZite vypovedat’ a trvale zakézat' vstup na pracovisko dotknutému pracovnikovi
zhotovitel'a. Okrem toho ma Objednavatel’ pravo uplatnit’ si u Zhotovitela zmluvnt
pokutu VO vyske
300,- € za kazdy pozitivny vysledok sk(sky, resp. odmietnutia podrobit’ sa skdske.
V pripade, Ze pracovnici zhotovitela pocas, resp. po pracovnej dobe na stavenisku
nedodrzZiavaju hygienické navyky a hrubo porusujl pravidld medzil'udského
spravania sa, je Objednavatel’ v pripade zistenia takéhoto stavu opravneny
poZadovat’ u Zhotovitel'a zmluvn( pokutu vo vyske 300,- € za kaZdé zistenie.
Stavebny dozor objednavatela je opravneny dat’ pracovnikom zhotovitela prikaz
prerudit’ pracy, ak zodpovedny Stavbyved(d zhotovitel'a nie je dosiahnutelny a ak
je ohrozena bezpethost’ uskutochovanej stavby, Zivot alebo zdravie pracujicich na
stavbe, dielo nie je vykonavané v poZadovanej kvalite alebo hrozia iné vazne
skody.

Zhotovitel' je povinny zUCastiovat sa na kontrolnych drioch zvolavanych
Objednavatefom, stUdastou  Stavbyvedlceho a  ostatnych  zastupcov
Objednavatela a Zhotovitela.

Po skonceni prac na stavbe je Zhotovitel’ povinny Stavenisko vypratat, vyCistit)
upravit’ ho na vlastneé néklady do stavu podla pokynov Objednavatela a to v lehote
naineskdr do 10 dni od podpisania preberacieho protokolu resp. do 10 dni odo dia
odstlpenia od zmluvy. Ak Zhotovitel' tito povinnost’ nespini ani v dodatocnej
lehote urenej Objednavatelom, Objednavatel ma pravo nechat’ Stavenisko
vypratat’ prostrednictvom tretej osoby na naklady Zhotovitela, a na zmluvnl
pokutu vo vyske 200,- € a to za kaZdy aj zacaty den omeskania.

Ak posledny def lehoty, uréeny pre plnenie povinnosti uvedenych v tejto zmluve
pripadne na sobotu, nedelu, alebo iny defl pracovného volna alebo pracovného
pokoja, prestiva sa povinnost’ na predchadzajlci pracovny dei.

Zhotovitel' zabezpedi na viastné néklady fotodokumentaciu realizacie predmetu
zmluvy podla poziadaviek Objednédvatela atito odovzdd Objednédvatelovi pri
odovzdani diela.

Zhotovitel' sa zavdzuje predloZif elektronick( verziu podrobného rozpoctu (vo
formate MS Excel) ako aj predkladat’ v elektronickej verzii (vo formate MS Excel)
kazd zmenu tohto podrobného rozpoftu, ku ktorej déjde polas realizacie
predmetu zmluvy.

Zhotovitel’ zabezpedi na svoje naklady a nebezpeCenstvo dopravu a skladovanie
vietkych materidlov, stavebnych hmbt a dielcov, vyrobkov, strojov a zariadeni a
ich presun a montaz na stavenisko,

Zhotovitel' na svoje naklady zabezpeli vytyCenie a zameranie podzemnych
inFinierskych sieti, povolenie na zabratie verejného priestranstva, zvladtne uZivanie
verejnych komunikacii a verejnej zelene, projekt docasného dopravného znacenia.

aa) Zhotovitel' sa zavézuje vyzvat' objednavatela na kontrolu vietkych prac, ktoré maju

byt’ zakryté alebo sa stan( nepristupnymi, minimélne tri (3) pracovné dni vopred.
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Zarovef zhotovitel' zhotovi fotodokumentédciu celého postupu prac. Ak
objednavatel'om poverena osoba — stavebny dozor nevykond kontrolu tychto prac,
je zhotovitel’ opravneny pokracovat’ v realizécii diela. V pripade, Ze objednavatel’
bude dodatocne poZadovat’ odkrytie tychto prac, je zhotovitel’ povinny odkrytie
vykonat’ na naklady objednavatela. Pokial sa pri dodatoénej kontrole zisti, Ze prace
neboli riadne vykonane, toto odkrytie bude vykonané na naklady zhotovitela, V
pripade rozporu o kvalite a rozsahu vykonania stavebnych prac zhotovitel’ pozZiada
o pisomné stanovisko projektanta a stavebny dozor.

bb) Zhotovitel” je povinny poéniic diom odovzdania staveniska viest’ stavebny dennik
v zmysle platnych ustanoveni stavebného zékona. Do stavebného dennika s dvoma
(2) prepismi sa zapiSu vietky skutocnosti, ktoré sa stali na stavenisku, najma Udaje
o stavebnych pracach, o vykonani Statneho stavebného dozoru, Statneho dozoru
a o inych dinnostiach ovplyviujlcich stavebné prace a priebeh stavby. Stavebny
dennik pofas realizacie diela musi byt' neustale na stavbe trvale pristupny, az do
skoncenia stavebnych préc a odovzdania diela.

cc) Odovzdanie a prevzatie diela
a) Zhotovitel' je povinny objednavatel'ovi pisomne oznamit’ pat’ (5) dni vopred,

kedy bude dielo alebo Cast’ diela pripravené na skdsky kvality (ak relevantng).
b) Predmetné skisky musia byt’ vykonané organizaciou s prislusnym opravnenim
na ich vykon, Zhotovitel' zaroven prehlasuje, Ze naklady na tieto skisky
kalkuloval v zmluvnej cene diela.
¢) Zhotovitel' je povinny objednavatelovi plsomne oznamit’ pat’ (5) dni vopred,
kedy bude dielo pripravené na odovzdanie a prevzatie. Na zaklade tohto
oznamenia si zmjuvné strany povinné dohodniit’ takil vzajomni sticinnost’, aby
odovzdanie a prevzatie bolo ukoncené v zmluvnej lehote.

K odovzdaniu a prevzatiu dokonéeného diela pripravi zhotovite!’ vSetky doklady,

ktoré mal povinnost’ priebezne odovzdavat' do odovzdania diela a ktoré bude

nutné predlozit’ k ndvrhu na kolaudaciu (ak relevantné), na miestne zist'ovanie
kolaudacného konania (ak relevantné) ako aj ku prevadzke zrealizovaného
diela. Jedna sa najmaé o tieto doklady:

- popis a zdGvodnenie vykonanych odchylok a zmien stavby pred jej
dokoncenim,

- certifikaty vyrobkov, ktoré podliehaju povinnej certifikéacii (zék. ¢, 264/1999
Z.2),

~ stavebny (montazZny) dennik,

~ projekt skutoéného vyhotovenia stavby so zakreslenymi zmenami potvrdené
zhotovitel'om v dvoch vyhotoveniach (ak relevaniné v pripade zmien)

~ zapisnice, protokoly a osvedCenia o vykonanych skd3kach pouZitych
materialov,

- zoznam strojov a zariadeni, ktoré sl siUcastou odovzdavanej stavby,
osvedCenia o akosti a kompletnosti, ich pasporty, atesty platné na dzemi SR,
navody na montadZ, obsluhu a Gdribu, zaskolenie obsluhy a prevadzkové
predpisy a poriadky v zmysle platnych predpisov a k tomu objednavatel
zabezpedi sucinnost’ budlcich prevadzkovatel'ov

~ zapisnice o vyskisanf zmontovanych zariadeni s vyhodnotenim kvality podia
noriem, predpisov, projektu a uzavretej zmluvy

- odborné prehliadky a odborné skasky technickych zariadeni, vyhradenych
technickych zariadeni, v stlade s vyhlaskou &. 508/2009 Z.z.

- doklady a certifikaty na akikolvek Cast’ Diela, pokial’ sa takéto doklady v
stlade so vseobecne zavaznymi pravnymi predpismi alebo technickymi
normami a stavebnym konanim wyZadujd v zmysle platnej legislativy
Slovenskej republiky:.

d

——
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Objednavatel’ si vyhradzuje pravo neprevziat’ dielo, ktoré ma vady a nedorobky.

e) Dokladom o splneni diela zhotovitel'om je protokol o odovzdani a prevzati diela,
navrh ktorého pripravi zhotovitel', (iCast’ objednévatela nie je vylucena. Protokol
o odovzdani a prevzati diela obsahuje predovietkym vyhodnotenie akosti
zhotoveného diela, zoznam odovzdanych dokladov, konkrétny a podrobny sdpis
zistenych vad a nedorobkov, vratane dohéd, opatreni a leh&t na ich odstranenie.
Obsahom zapisu je vyhldsenie objednavatela, Ze odovzdanu Cast’ diela prebera
a pokial' nie, z akych dovodov.

f} Zhotovitel’ je povinny pri odovzdani diela usporiadat’ svoje stroje, vyrobné
zariadenia, zvy$ny material a odpad na stavenisku tak, aby mohol objednavatel’
dielo riadne prevziat’ a uzivat. Stavenisko je zhotovitel’ povinny Uplne vypratat’
do 10 dni odo diia protokolarneho odovzdania diela okrem zariadeni, nutnych
na odstranenie vad a nedorobkov.

g) Objednavatel je opravneny odmietnut’ prevzatie diela v pripade, ze dielo nie je
dodané v sdlade so zmluvnymi podmienkami a ma zavaZzné vady a nedorobky,
ktoré brania bezpenému a plynulému uZzivaniu diela az do ich odstranenia.

V.
Zaruka

. Z&ruénd doba zadina plyn(t’ diiom prevzatia diela bez vad a nedorobkov a trva 5 (slovom:
pat) rokov, s vynimkou &asti diela, kde dodavatelia/zhotovitelia tychto Castl poskytujd
kratdiu  zaruénG dobu. V  takychto pripadoch platia zaruéné doby
poskytnuté dodavatelmi/zhotovitelmi tychto Castl, najmenej vSak 24 mesiacov a
zacinajl plyndt odo dia prevzatia diela ako celku objednavatelom. Zmluvné strany sa
dohodli pre pripad vady diela, Ze poCas zarucnej doby mda zhotovite!' povinnost
bezplatného odstranenia vady.

. Zhotovitel' sa zavézuje, Ze v pripade vad jednotlivych Casti diela, zabezped( odstranenie

vad do 10 pracovnych dni od oznamenia vad. Telefonne &islo na nahlasovanie porach je:
0905361627.

. Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela pofas zarucnej doby ma Objednavatel
pravo pozadovat’ a Zhotovitel’ povinnost’ odstranit’ vady diela na naklady Zhotovitela
v lehote uréenej Objednavatel'om, v zavislosti od rozsahu vady, a to na zaklade pisomnej
reklamacie vady Objednavatela dorucenej Zhotovitel'ovi.

. Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak Zhotovitel"

4,1 nepristlpi k odstrafiovaniu vad diela v termine uréenom Objednavatel'om
alebo;
4.2 neodstrani vady Diela riadne;

Objednavatel’ je opravneny uplatnovat’ u Zhotovitel'a naroky uvedené v bode 5 tohto
clanku.
. V pripade, Ze nastane niektory z pripadov podla bodu 4 tohto lanku, tak Objednavate!
je opravneny:

5.1 pozadovat od Zhotovitel'a znizenie Ceny Diela alebo;

5.2 odstranit’ vady Diela sam a to na naklady Zhotovitela alebo;

5.3 zabezpecit’ odstranenie vad Diela prostrednictvom tretej osoby a to na naklady

Zhotovitela,

Prava Objednavatela vyplyvajlice zo zaruky nie si tymto ustanovenim dotknuté.

. Nahradu ndkladov podla bodov 4 a 5 tohto ¢idanku mdZze Objednavatel’ vykonat
vystavenim faktdry za vynaloZené naklady v zmysle bodov 4 a 5 tohto ¢lanku, pridom
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takdto faktdra je splatnd do 10 (slovom: desiatich) kalenddrnych dni od dorudenia
Zhotovitel'ovi.

. Zhotovitel' zodpovedd za pripadné vady vykonanych préac diela v priebehu realizicie
diela, ako aj v zaru€nej dobe. Zhotovitel nezodpoveda za vady diela spdsobené chybnym
zaobchadzan{m s dielom Objednévatelom po prevzat! diela.

. Objednavatel' sa zavazuje, Ze reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej zisteni, a
to pisomnou formou Zhotovitel'ovi.

. Zarucna doba neplynie po dobu, po ktor( Objednévatel’ nemédZe dielo usfvat’ pre jeho
vady, za ktoré zodpoveda Zhotovitel', V pripade, Ze pri odstrafiovani vad doglo k vimene
jednotlivych Casti za nové, tak pre nové &asti diela zadina plynat’ nova zaruéna doba.

VI.
Osobitné ustanovenia

. Objednavatel’ preukézatelne vykona obhliadku a odovzdanie pracoviska Zhotovitel'ovi.
Preukazatelnost’ odovzdania pracoviska potvrdia obidve zmluvné strany formou
protokolu.

. Zhotovitel' sa zavazuje splnit’ predmet zmluvy s potrebnou odbornou starostlivostou a
na vlastné riziko, zodpovedé za riadne pinenie predmetu zmluvy a pri jeho pinen je
povinny riadit’ sa ustanoveniami tejto zmluvy a platnymi vSeobecno-zavaznymi
predpismi a technickymi normami.

. Pri plneni predmetu zmluvy Zhotovitel' zodpoveda za svoju bezpenost’ a ochranu
zdravia pri préci, za svojich zamestnancov a svajich dodavatel'ov,

.V pripade, Ze Zhotovite! nemdie plnit zavazky zmiuvy a ukon&enie realizicie
stavebnych prac podla &. I je ohrozené, je povinny o tom neodkladne informovat’
Objednavatela.

5. Objednavatel' je opravneny v priebehu vykonu préc zabezpetovat’ ich kontrolu.

6. Ak Objednavatel’ zisti, Ze Zhotovitel’ vykondva stavebné prace v rozpore so svojimi
povinnostami, je Objednavatel’ opravneny doZadovat’ sa toho, aby Zhotovitel’ odstranil
vzniknuté chyby. Objednavatel’ pre Gcely vykonu kontroly podia predchédzajlice] vety
vstupuje na pracovisko Zhotovitela zésadne s jeho vedomim. O vysledku kontroly sa
vyhotovi zapis, ktory tvorf stéast’ dokumentécie k predmetu zmluvy.

. Objednavatel’ je opravneny pri hrubom poruseni povinnosti Zhotovitel okam3ite
zastavit' vykon doddvania sluzby, nariadit’ Zhotovitel'ovi okam3ité opustenie pracoviska,
privolat’ orgény cinné v trestnom konani, nadriadenych zastupcov objednavatela, iné
zloZky Statnych organov (inSpektorat préce, (rad ivotného prostredia a pod.), pisomne
zachytit’ priebeh poruSenia vykonu dodania stavebnych prac, ¥iadat pisomné
stanovisko Zhotovitel'a stavebnych préac pri porusenf jeho povinnosti vyplyvajicich mu
zo Zmluvy.

. Zhotovitel je povinny upozornit’ Objedndvatela bez zbytoéného odkladu na nevhodné
pokyny, dané mu Objednévatelom na realiziciu stavebnych prac, taktie ak pri
realizacii stavebnych préc zisti skryté prekazky, znemozfiujlice realizovanie stavebnych
prac dohodnutym spsobom, je Zhotovitel’ povinny ozndmit’ to bez zbytotného odkladu
Objednavatel'ovi.

. Ak Zhotovitel’ podas plnenia predmetu zmluvy spdsobi viastnym priginenim gkodu na
majetku Objednévatela, pripadne iného susediaceho vlastnika, vzniknutt Zkodu
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nahradi v pinej vyske.

VII.
Zmluvné pokuty

.V pripade omeskania Zhotovitela s plnenim terminov uvedenych v tejto zmluve alebo
Y pnpade omedkania Zhotovitela s riadnym a v&asnym protokolérnym odovzdanim
diela mé& Objednévatel’ pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 0,05 % zo
zmiuvnej ceny s DPH za kaZdy aj zafaty def omeSkania pokial’ toto vzniklo v{/luc":ne Z

dévodov na strane Zhotovitela a nie z dévodov na strane Objednavatela, resp. z
ddvodov vyssej modi.

. Ak bude Zhotovitel’ v omegkani s riadnym a vCasnym odstrdnenim vad a nedorobkov
ozndmenych Objednavatelom pocas realizacie diela alebo uvedenych v protokole o
odovzdani a prevzati diela alebo zistenych v zarunej dobe je Zhotovitel' povinny
zaplatit’ Objednavatel'ovi zmluvna pokutu vo vyske 0,05 % zo zmluvnej ceny s DPH za
kazdy aj zalaty deft omekania aZ do ich riadneho odstranenia, a to za kazdd vadu
samostatne, pokial ide o havarijny stav je zmluvna pokuta vo vyske 0,10 % zo zmluvnej

ceny s DPH za kazdy aj zaZaty def omeskania aZ do riadneho odstrénenia havarijného
stavu.

.V pripade omeZkania Objedndvatela so spinenim svojho pefiaZného zavézku o viac ako
60 dni, vyplyvajlceho z tejto zmluvy, ma zhotovitel’ pravo na (rok z omeSkania vo
vySke uréenej vseobecne zavaznym pravnym predpisom.

.V pripade porugenia ktorejkol'vek z povinnosti uvedenych v &. 1V bod 3 tykajlcej sa
subdoddvatel'ov alebo ich zmeny (napr. neoznamenie zmeny subdodavatel’a), ma
objednévatel’ ndrok na zmiuvn( pokutu vo vyske 500,00 EUR za kaZdé poruSenie
ktorejkolvek z vy3Sie uvedenych povinnosti a za kazdy aj zacaty defi omeSkania, a to
aj opakovane.

. Zmluvné strany sa dohodli, Ze uplatnenim naroku na zaplatenie zmluvnej pokuty podlia
predchadzajicej vety nie je dotknuté pravo dotknutej zmluvnej strany na nahradu
skody presahu}uce} zmluvnli pokutu, ktora vznikla v dosledku poruSenia povinnosti
porusujdcej zmluvneJ strany zabezpeCenej zmiuvnou pokutou Porusujiica zmiuvna
strana je povinna zaplatit’ zmluvnl pokutu aj ked’ poruSenie povinnosti nezavinila.

. Zmluvné strany vyhlasujl, Ze zmluvné pokuty dohodnuté v tejto zmluve povaZuju za
primerané.

VIII.
Zmena Diela, naviac a menej prace

. Vsetky spresnenia, doplnenia alebo zmeny po¥adované Zmluvnymi stranami nad ramec
predmetu plnenia a prac, ktorych opodstatnenost’ bude poCas realizécie Diela zisten3,
pripadne obmedzenia rozsahu Diela budi rieSené dodatkami ktejto Zmiuve.
Podkladom pre uzatvorenie dodatkov k Zmiuve bud( prijaté zmenove listy schvéalené
oboma Zmluvnymi stranami. Zmenové listy mdZu obsahovat’ spresnenie 3pecifikacie
nahradenim poloZiek prac, d'alej naviac prace v pripade, ak sa Zmluvné strany dohodn

na rozéfrenf Diela alebo menej préace, ak sa Zmluvné strany dohodn( na obmedzeni
rozsahu Diela.

. Naviac préce predstavuj(i prace nad ramec dojednany v Zmluve. Menej prace
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predstavuju préce, ktoré nebude potrebné realizovat’ vzhladom na rozsah riesenia
projektovej dokumentacie pre realizéciu stavby a bud(i odpogitané z ceny Diela, alebo
budi nahradené inymi poloZkami prac v rémci Specifikacie ceny Diela.

3. Pri poZiadavke na zmenu Diela Zmiuvné strany dohodli nasledovny postup:

a) Zhotovitel' alebo Objednévatel’ prelo# pisomnti poziadavku ha zmenu rozsahu
Diela. Zéroveni sii Zmluvné strany povinné sa navzajom informovat’ zépisom do
stavebného dennika stavhy,

b) Do 10 kalendérnych (slovom: desiatich) dnf po podani plsomnej pofiadavky na
zmenu rozsahu Diela, respektive v inej primeranej lehote dohodnutej Zmiuvnymi
stranami v zavislosti od rozsahu po¥adovanej zmeny, vykona Zhotovitel’ ocenenie
ceny Diela a predloZi ho Objednévatel'ovi s odhadovanymi mnozstvami, ktoré bude
obsahovat: grafické znézornenie (nadrtky alebo vykresy) a technicky popis,
vystihujici druh, rozsah, miesto a d'alie charakteristiky prac alebo dodévok
nevyhnutné k pochopeniu navysenia rozpottu ako aj porovnanie so zakladnym
rozsahom préc, ak bol zmeneny. Pri ocenenf zmeny Diela postupuje Zhotovitel’
nasledovne:

(i) pri poloZkach obsiahnutych v priloZenom ponukovom rozpolte  stavby k
Zmluve bude zachovand ich jednotkova cena,

(i) pri poloZkach nenachédzaijticich sa v prilofenom rozpocte, ale obsiahnutych v
cenniku Cenkros budd pouZité cennfkové ceny pozadovanych naviac préc,

(i) pri polozkdch nenachadzajlcich sa v prilo¥enom rozpocte a ani v cennfku
Cenkros, bude ich cena predmetom rokovania, na ktoré Zhotovitel pripravi
kalkulaciu obsahujticu rozbor jednotkovych cien podl'a kalkulacného vzorca.

¢) Objednavatel' v lehote do 10 pracovnych (slovom: desiatich) dnf odo dia dorudenia
ocenenia zmeny Diela, resp. v inej primeranej lehote dohodnutej Zmluvnymi
stranami v zavislosti od rozsahu navrhovanej zmeny, rozhodne & trva na vykonani
zmeny Diela alebo nie, tak aby sa zmeneny rozsah Diela realizoval v rdmei
planovanych lehdt v zmysle Casového harmonogramu realizicie diela.

d) V pripade, Ze Objednavatel’ sthiasi s ocenenim zmeny Diela, Zhotovitel' vyhotovf
zmenovy list, kde sa spresni povaha préc, lehoty a cena.

e) Podpisom zmenového listu oboma Zmluvnymi stranami je Zhotovitel’ povinny
zmenu Diela obsiahnutd v zmenovom liste realizovat’ 3 Objednévatel’ je povinny
zaplatit’ za tiito zmenu Diela,

4. Schvalené zmenové listy sa stan(i podkladom pre uzavretie pisomného dodatku ku
Zmluve v dohodnutom &se; inak v case primerane uréenom Objednavatelom; ak m3
rozsah zmien vplyv na &as plnenia Diela, Zmluvné strany sU opravnené v dodatku
primerane upravit’ aj ¢as plnenia Diela.

5. V pripade, Ze sa zmena Diela bude tykat’ ,menej prac®, t. j. prac, ktoré z objektivnych
dbvodov nebudli realizované, Zhotovitel’ spracuje, predlozi a Objednavatel’ schvali
odpottovy zmenovy list s odpoctom konkrétnych poloZiek rozpottu.

6. Na zaklade odsihlasenych a oprévinenou osobou Objednavatela podpisanych
zmenovych listov spracovanych Zhotovitefom, Zhotovitel' predlo¥ Objednavatelovi
navrh dodatku ku Zmluve, ku ktorému prilozi:

a) zoznam odstihlasenych, resp. schvalenych a podpisanych zmenovych fistov,

b} dodatok k rozpoltu (tvoreny rekapituldciou ocenenia zmien podla jednotlivych
zmenovych listov) origindlne podpisany Statutdrnym zdstupcom Zhotovitela,
opatreny origindlnym odtlatkom peciatky Zhotovitela a Objednévatel’a, origindlne
podpisany oprévnenou osobou Objednavatela, s uvedenim datumy jeho
spracovania,

C) pisomny sthlas projektanta k pracam alebo zmenan,
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7. Zhotovitel sa nemd¥e dovolavat’ a uplatfioval ndroky na zvySenie ceny za Dielo v
pripadoch:
a) vlastnych chyb,
b) nepochopenia vyzvy na predioZenie ponuky a projektove; dokumentacie,
¢) nedostatkov riadenia a koordinacie Cinnosti pri priprave a realizacii Diela.

IX.
Odstiipenie od zmluvy

1. Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmluvu je moZné ukoncit:
a) na zéklade vzajomnej dohody zmiuvnych stran,
b) okamzitym odstipenim od zmluvy v pripade podstatného porusenia zmluvy.
Zmluvné strany sa dohodli na pisomnej forme odstpenia od zmluvy a pisomnej forme
uplatnenia vietkych narokov voci druhej strane.

2. Odstlpenie od zmluvy sa uskutodni pisomnym oznamenim odstupujlcej zmluvnej
strany adresovanym druhej zmluvne] strane zaroven s uvedenim dévodu odstlpenia
od zmluvy a je G&inné okamihom jeho dorucenia. V pripade pochybnosti sa ma za to,
%e je odstipenie dorudené treti defi po jeho odoslani. DoruCuje sa zésadne na poslednl
znamu adresu zmluvnej strany.

3. Za podstatné porusenie zmluvy sa povazuje:

i. neprevzatie staveniska v stanovenej lehote podfa kapitoly IIL., odsek 5.
i.  omegkanie Zhotovitela s plnenim terminov Zmluvy o viac ako 10 dni bez uvedenia
dévodu, ktory by omegkanie ospravedliioval (vy$Sia moc),
ii.  Zhotovitel dodd Objednavatelovi predmet zmiuvy takych parametrov, ktoré st v
rozpore s touto zmluvou,
iv, Objednévatel je v ome3kani so zaplatenim faktdry o viac ako 60 kalendarnych

dni,
V. porusenie povinnostl Zhotovitel'a podia bodu IV.3. b), ¢), d) tejto zmiuvy,
vi.  zhotovenie diela, ktoré nedosahuje zékladné akostné technické ukazovatele
podia prislusnych STN,
vii.  Zhotovitel' doda Objednévatelovi materialy takych parametrov, ktoré sl v rozpore

s materidlmi predloZenymi v cenovej ponuke verejného obstaravania

4. Odstlpenie od zmluvy ma nasledky stanovené prislunymi ustanoveniami Obchodného
zékonnika, pokial’ sa zmluvné strany pisomne nedohodn( inak.

5. Pre (fely tejto zmluvy sa za vy38iu moc povaZujd udalosti, ktoré nie s zavislé od
konania zmluvnych strén, a ktoré nem&zu zmiuvné strany ani predvidat’ ani nijakym
spAsobom priamo ovplyvnit, ako napr.: vojna, mobilizacia, povstanie, Ziveiné pohromy,
po¥iare, embargo, Kkarantény, pandémia a epidémia atd. Oslobodenie od
zodpovednosti za nesplnenie predmetu plnenia trvd po dobu pdsobenia vysSej moci,
najviac viak dva kalenddrne mesiace. Po uplynuti tejto doby sa zmluvné strany
dohodni o d'al¥om postupe. Ak neddjde k dohode, mé strana, ktora sa odvolala na
okolnosti vyluéujlice zodpovednost, pravo odstapit’ od zmluvy. Udinky odstipenia
nastan( difom doruenia oznamenia o odstdpeni druhej zmluvnej strane.

X.
Ochrana a zabezpetenie dévernych informécii
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.V slvislosti s dévernymi informaciami spristupnenymi druhej zmluvnej strane je kaZda
zmluvna strana povinnd podas platnosti tejto Zmluvy a po dobu dvoch rokov po
skonceni platnosti tejto zmiuvy uchovavat’ a zabezpedovat utajenie a dévernost’
akychkolvek informécif oznalenych za doverné a nebude takéto informécie
reprodukovat’ ani poskytovat’ tretim stranam bez predchédzajliceho pisomného sdhlasu
druhej strany a ani ich vyuzivat’ inym spbsobom, ako na naplnenie Gdelu tejto Zmiuvy.

Clanok XI.
Kontrola

. Zhotovitel’ je povinny strpiet’ vykon kontroly / auditu overovania slvisiaceho s
realizaciou predmetu zakazky, a to kedykol'vek potas platnosti a (&innosti zmiuvy o
poskytnuti dotécie a vykonavany v sdlade s prisluSnymi pravnymi predpismi SR a EU
opravnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu a poskytndt im vietky potrebnu
stdinnost’,

. Zhotovitel' sa zavdzuje, Ye na zaklade poZiadavky Objednavatela v sllade s
poZiadavkami prislusnych riadiacich a kontrolnych orgénov predlo¥ Objednavatelovi
akykol'vek doklad stvisiaci s predmetom tejto zmluvy a poskytne akiikolvek stinnost’
pre dosiahnutie Géelu tejto zmluvy.

XII,
Zaverefné ustanovenia

. Neoddelitelnymi prilohami tejto zmiuvy si:

Priloha &, 1: Cenové a technicka Specifikdcia ponttkaného riedenia - Vykaz vymer

Priloha & 2: Zoznam a kontaktné udaje subdodévatel'ov (ak relevantné)

. Tato zmluva nadobida platnost’ dfiom j&j podpisu oboma zmluvnymi stranami. Tato

zmluva nadoblda G&innost’ po splnenf odkladacej podmienky, ktora spotiva v tom e

a) déjde k schvaleniu procesu verejného obstardvania zo strany poskytovatela
dotécie/NFP, resp., Ze pripadné hedostatky nemali vplyv na vysledok obstardvania.

b) déjde k zverejneniu Zmluvy o dielo v zmysle platnej legislativy.

V ptipade neschvélenia procesu verejného obstardvania poskytovatelom dotacie/NFP,

objednavatel’ je opravneny od tejto Zmluvy odstlpit’. Zhotovitel'ovi v takomto pripade

nevznika Ziaden narok na néhradu Skody.

- Zmeny a doplnky zmluvy mé3u byt” uskutoénené len formou pisomného dodatku
uzavretého na zéklade vzajomnej dohody zmluvnych strén,

Obidve zmiuvné strany sa zavazuju ohlasit’ vietky zmeny a doplinky Udajov, ddlefitych
pre bezproblémové plnenie zmiuvy, druhej zmluvnej strane.

. Prava a povinnosti zmluvnych strdn vyslovne neupravené touto zmiuvou sa radia
ustanoveniami Obchodného zakonnika zakon 513/1991 Zb. v zneni neskorich
predpisov a ostatnych vieobecne zavéznych pravnych predpisov platnych v Slovenskej
republike, Pripadné spory a nedorozumenia, ktoré vzniknt zo zmluvy, sa budd zmluvné
strany snazit’ rieit’ predovietkym formou dohody, ktord musi mat’ pisomn( formu
a v ptipade, Ze sa zmiuvné strany nedohodnd, budl sa riadit’ slovenskym pravnym
poriadkom a vetky spory z tejto Zmluvy budd rieené vecne a miestne prisiusnymi
stdmi SR. Spory Zmluvnych stran neopraviiujll Zhotovitela zastavit’ prace potrebné k
vykonaniu Diela a ostatného zmiuvného plnenia,
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10.

----------------------

V pripade zmeny obchodného mena, nazvu, sidla, pravnej formy, Statutdrnych organov
alebo i sposobu ich konania za zmluvnd stranu, bankového spojenia a &isla Gctu,
oznami strana, ktorej sa niektord z uvedenych zmien tyka, pisomnou formou tito
skutocnost’ druhej zmluvnej strane a to bez zbytocného odkladu, inak povinné zmluvna
strana zodpoveda za vSetky Skody z toho vyplyvajlice alebo naklady, ktoré v tejto
suvislosti musela vynaloZit’ druha zmluvna strana.

Prava a povinnosti z tejto zmluvy prechadzajl aj na pravnych nastupcov zmluvnych
stran.

Tato zmluva je vyhotovend v dvoch rovnopisoch ako original. Kazdd zmluvna strana
obdrzi po jednom rovnopise.

Zmluvné strany prehlasujl, ?e zmluva bola uzatvorena slobodne, vazine, bez
skutkového alebo pravneho omylu, nie v tiesni alebo za napadne nevyhodnych
podmienok.

Zmluva bola pred podpisanim nahlas precitand, vysvetlena a zmluvné strany na znak
toho, Ze tejto zmluve porozumeli a na znak slobodnej véle tdto vlastnoruéne podpisali.

za Zhotovitela za Objednavatela

................................

Mgr. Michal Majdak
Konatel’
MSM - Pack, s.r.o. Presov

Jan Hnat /
starosta
Obec Orlov
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