ZMLUVA O DIELO

je uzavretd podl'a a § 536 a nasl. Obchodného zékonnika v znenf neskorich zmien a dopinkov, a zakona €.
343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a dopineni nlektorych zakonov v zneni neskorgich zmien a

dopinkov

Cislo zmluvy u objednavatela: ...wecees

Cislo zmluvy u zhotovitel'a: ..

Objednavatel’ ;
Sidlo :
Statutarny organ :

Obec Orlov
Orlov 119, 065 43 Orlov
Jan Hnat, starosta

Osoba opravnena rokovat’

vo veciach zmiuvnych :
vo veciach technickych :
1C0

PIC:

Bankové spojenie :
IBAN:

Telefdn :

E-mail :

Zhotovitel”:
Sidlo:
Zapisany v:
Zastipena:

Jan Hnat

Jan Hnat

00 330 108

2020698757

Vseobecna Gverova banka, a.s.
SK80 0200 0000 0000 1252 4602
+4215124921321
obecorlov@sinet.sk

ZPA KRIZIK, a.s.

Masarykova 10, 080 01 Presov

Obchodny register OS Presov, Oddiel: Sa, vl. €. 215/P
Ing. Miriam Majdakova, predseda predstavenstva

Osoba opravnena rokovat’

vo veciach zmluvnych:
vo veciach technickych:
ICO:

DIC:

iC DPH:

Bankové spojenie:
Cislo Gétu:

Ing. Miriam Majdakova

Ing. Miriam Majdakovd
31708536

2020520359

$K2020520359

Tatra banka, a.s.

SK81 1100 0000 0026 2572 8033
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Preambula

Zhotovitel' je Uspeinym uchadzafom verejného obstardvania podilimitnej zékazky
~Zateplenie PoZiarnej zbrojnice Oriov”,

Podkladom na tejto zmluvy o dielo je vysledok verejného obstaravania.

I.
Predmet zmiuvy

Predmetom zmluvy je zévazok Zhotovitela riadne a véas vykonat dielo (stavbu) ,Zateplenie
PoZiarnej zbrojnice Oriov® podia schvdlenej Projektovej dokumentdcle vypracovanej
autorom Ing. Tibor Petrik a cenovej a technickej 3pecifikicie ponukaného rieSenta - vykazu
vymer tvoriacu Prilchu & 1 tejto zmluvy a taktie? zavdzok Zhotovitela dodat
Objednéavatelovi vietky s tym sivisiace dokiady, tykajice sa realizécie diela a jeho kvallty,

predovietiym dolkdady potrebné k Gspednému kolaudalnému konaniu (ak relevantné)
stavby.

Zhotovite!' sa zavézuie realizovat’ pre Objednédvatela predmet Zmluvy podia podmlenok
dohodnutych v tejto Zmluve, a to v mnoistve a cenédch uvedenych v tejto Zmluve.

Zhotovite!’ vyhiasuje a potvrdzuje, Ze sa v pinom rozsahu obozndmil s rozsahom a povahou
predmetu Zmiuvy, vrétane spdsobu, organizécle realizacie prac na stavbe Ze sd mu zndme
technické a kvalitativne podmienky k jeho realizécil, a Ze disponuje s takymi kapacitami
a odbormymi znalostami, ktoré s k realizicii diela potrebné, a Ze doklady a dokumenty nim
poskytnuté k dielu boli whotovené v silade s riadnym sa obozndmenim s dielom a boli
vyhotovend pine a kompletne a zhotovite!l' do nich zahrnul vietky préce a néklady, ktoré
by mu mohil v s(vislosti s realizéciou dieta vznikn(t.

. Zhotovitel sa zavazuje vykenat dielo vo viastnom mene, na viastny naklad a na viastné

nebezpefenstvo, v zmysle podmienck vydanych pristuinym stavebnym Gradom, podia
platnych STN a vieobecne zédvaznych prévnych predpisov.,

Zhotovitel' znasa nebezpelenstvo Skody na zhotovovane] vecl aZz do dia riadneho
odovzdania diela zhotovitefom a prevzatia diela objednavatefom

Zhotovitel' vwhiasuje a potvrdzuje, Ze sa v sivislosti s vypracovanim ponuky ako aj pred
podpisom tejto zmluvy dostztolne a ndleZite choznamil 5 lokalitou (v ktorej sa bude
zhotovovat' dielo) so vietkymi pldnmi, ndkresmi, kalkuldciamijvypoftami, predovietkym
projektovou dokumentdciou (projektova dokumentédda), technickymi | sprievodnymi
spravami a vykazom vymer, relevantnymi povoleniami (stavebné povolenia a rozhodnutia a
zévamé stanoviskd) vztehujlicimi sa k predmetu tejto zmiuvy a Inymi podkladmi pre
plnenia, ktoré ma vykonat' a nezisti! Ziadne rozpory, ktoré by mu brénili realizovat’ dielo v
sGlade 50 zmluvou 2 jej prilohami, resp. by mali vplyv na cenu, Zhotovite! je povinny
prekontrolovat aj akékolvek daiie materidly, dokumenty, podklady, ktoré obdrzi od
objedndvatela po uzavreti tejto zmiuvy v sivislosti so zhotovenim diela, V zmysle vyhldsen(
uvedenych v tomto bode zhotovite! osobitne prehlasuie, Ze po obozndmeni sa s
projektovou dokumentaciou nezistil Zadne skutoénosti, alebo rozpory, ktoré by mali, alebo

mohli mat’ za néisledok 2vyienie ceny diela z dévodu okolnost, ktoré zhotovitel' nemohol
predvidat’

Zmiuvné strany sa v stilade s vwhldseniami Zhotovitefa podfa bodu 3. a 6. tohto danku
tejto zmluvy dohodli, Je za znéme skutotnost, informécie a podkiady sa pritom povazujl aj

také skutofnosti, informécie a podklady, o korych Zhotovite! pri vynaloZenf odbome)
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FANelS
neoznamil Objednévatefovi vietky skutofnosti padia bocu 3. 2 6. tohto &énku tejto
zmiuvy, Zhotovite! je povinny vykonat alebo zabezpslit potrebnd ndpravu v rozsahu
nevyhnutnom na riadne vykonanie diela a zodpovedd za nemoZnost dokonlenia diela
alebo za vady ako aj za akikotvek skodu tym spdsoben( Objednévatefovi a nie je
opravneny poZadoval’ zmenu ceny za dielo podia ignku II. bod 1. tejto zmluvy ani Ziadne
iné finantné plnenia.

starostlivosti vediet’ mal. Zmluvné strany sa dohodi, Ze v pripade, ak Zhotovitel” pisomne

1L
Cena za dielo a platobné podmienky

. Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena za dielo je stanovend na zdklade vysledku prieskumu
trhu, na zéklade oceneného vykazu vymer, ktori tvori pritohu & 1 tejto Zmluvy a v zmysle
zakona NR SR £.18/1596 Z.z. 0 cenach, v zneni neskor3ich pravnych predpisov nasledovne:

Celkova cena za predmet zmiuvy bez DPH 116352,75€
DPH (23 %) 26761,13¢€
Celkovd cena za predmet zmluvy s DPH 143113,88€

Stovom: stoStyridsattritisicstotrindst EUR a osemdesiatosem centov

Zmluvné strany prehlasujl, Ze takto stanovend cena je zdvazné pre obldve zmluyné strany,
Cena je konelnd a s v nej zahmuté a zohfadnené vietky vynaloZené néaklady zhotovitel'a
priamo s(ivisiace s realizdciou projektu.

Cena za dielo je spracovand na zaklade podstatnych kvalitativnych a dodacich podmienok
urenych v projektovej dokumentédi ako aj cenove] ponuky zhotovitefa vo forme
poloZkového zavézného (piného oceneného vykazu vymer préc, ktory tvori neoddeliteind
Prilohu &. 1 tejto zmluvy.

V cene diela s zahmuté vietky néklady na zhotovenie predmetu diela, najméd doprava,
skladovanle, odvoz a likvidadu stavebnych hmét a stavebného odpadu, prendjom verejnych
ploch a komunikdcii, ak bud( potrebné k vybudovaniu zariadenla staveniska, k jeho
prevadzke a vyprataniu zariadenia staveniska, umiestnenie ledenla, pre pripadné skiddky
materialu, alebo stavebného odpadu, spracovanie vyrobnej dielenskej dokumentdcle, ak
bude vyplyvat’ z projektu stavby pri reSpektovani autorskych prav, stréZenle staveniska
polas vystavby, spotreba elektrickej energie a vody, koordindtor bezpelnosti v zmysle
nariadenia viddy € 396/2006 Z. z. o minimdlnych bezpelnostnych a zdravotnych
poZiadavkich na stavenisko a sivisiacich predpisov v zneni neskorsich predplsov, poplatky
za odborné skisky a merania, vytylenia, projekt dofasného dopravného znalenia, revizne
spravy, odpady —doklady, vrdtane vietkych daldich nékladov, ktoré si potrebné na
kompletnd realizéciu vietkych zmluvnych vykonov a vykonanie predmetu zmluvy tak, aby
dielo bolo vypracované v stilade s ocenenym vykazom vymer a podobne

. Objednévatel je povinny za vykonanie a prevzatie diela zaplatit zhotovitef'ovi dohodnuty
cenu.

. Fakturovat’ je moiné aj jednotlivo za realizované stavebné prace, v mesalnych intervaloch,
po ich protokolarmom prebrati objednavatefom,

. Zhotovite! vystavi Castkové faktliry za vykonané stavebné préce so splatnostou 60

kalendamych dni odo diia dorufenia faktiry objednavatefovi, 3 to po protokoldrnom
prevzati prisiuinych Gastkovo dokonfenych stavebnych préc. Stulastou takejto Clastkove]
faktiry bude obojstranne pisomne potvrdeny zistovaci protokol a sipis vykonanych prac
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zaroven pisomne odsthlaseny aj stavebaym dozorom a opravnenou osobou zhotovitela za
prisiudné fakturované obdobie, ktori svojimi podpismi zaru€uil, e fakturovené préce boli
skutoéne realizované podia schvaleného a oceneného rozpoltu s vyznadenim jednotkovej
ceny za fakturovand poloiku, podet jednotiek, celkovd cena, Ciastka fakturovand za
predchadzajlce obdobie, zostivajlica fiastka. Prilohou stpisu préc bude fotodokumentécia
vykonanych préc ako aj protokoly owvykonanych sk(skach fakturovaného celku (ak
relevantné).

Preddavok na realizéciu stavebnych prac zo strany Objednévatela poskytovany nebude.

V pripade, Ze faktra nebude obsahovat vietky ndleZitosti dafiového dokladu v zmysle
platnych prévnych predpisov, alebo k nej nebudd prilofené doklady dohodnuté zmiuvnymi
stranami, je objednévate!’ opradvneny tito vrétit' zhotovitefovi na dopinenie. V takomto
pripade zatne nova lehota splatnosti plynGt po dorudeni opravenej alebo dopinenej faktury
objednavatelovi,

- ml
Cas a miesto plnenia

Miestom realizécie predmetu zékazky fe k. 1. Obce Orlov, Cislo parcely KN-C 363/1

Zhotovitel' sa zavdzuje zrealizovat predmet zmluvy najneskdr do 4 mesiacov, odo difa
protokolameho prevzatia staveniska,

Dodrziavanle terminu podfa bodov 2 tohto {lanku Zmiuvy je podmienené poskytnutim
suginnosti Objednévatela.

V pripade, Ze nebude moiné vykondvat dielo (napr. z dévodu prijatia obmedzujucich
opatreni viddy & inych verejnych orgédnov, z ddvodu obmedzenia doddvok materfalu,
obmedzenla pracovnikov na stavbe, z dévodu nepriaznivého polasia, z dovodu &frenia
koronavirusu a nakazy COVID-19), je zhotovitel opravneny prerudit’ vykondvanie préc, a to
na dobu trvania takéhoto stavu, O tejto skutofnosti je zhotovitel' povinny pisomne
informovat’ objednédvatela, a to do najneskdr 5 pracovnych dni odo diia prerudenia
vykondvania diela. O dobu preruenia sa predizujl vietky terminy plnenia,

Dielo sa zalne realizovat’ diiom odovzdania staveniska Zhotovitelovi, Objednévatel sa
zavizuje odovzdat’ zhotovitelovi stavenisko najneskdr do 14 dni od nadobudnutia Gcinnosti
tejto zmluvy formou pisomného protokolu o odovzdani a prevzatl staveniska zéstupcam|
obidvoch zmiuvnych strén. Zhotovitel sa zavazuje bezodkladne prevziat' stavenisko po
vyzve objedndvatefa na prevzatie staveniska, najneskdr vlehote do 14 dnfl od
nadobudnutia G¢innosti tejto zmiuvy.

Iv.
Prava a povinnosti zmluvnych stran

Uzavretim tejto Zmluvy Zmluvné strany prejevujl svoju vélu vzajomne spolupracoval
pri realizécii predmety Zmiuvy v silade sniZ8ie uvedenym! podmienkami pritom sa
zavizujl poskytndt’ st vzajomnl sucinnost’ nevyhnutnil pre riadne plnenie tejto Zmluvy.

Prava a povinnosti Objednavatela

a) Objedndvatel je oprévneny kontrolovat pinenie predmetu Zmluvy v kaZdom stupni
jeho realizécie. Ak pri kontrole zistf, Ze Zhotovite! poruSuje svoje povinnostl, ma prévo
Ziadat, aby Zhotovite!' odstranil vady vzniknuté vadnou realizéclou predmetu Zmluvy
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b)
9

d)
e)

adalej ho zhotovoval riadne. Vpripade, Ze Zhotovitel v primeranej, pisomne
Zmluvnymi stranami odshlasenej dobe, nespin’ svoju povinnost, mé Objednavatel
prévo odstipit’ od Zmluvy.

Objednévate! je povinny bezodiladne informovat Znotovitela o okolnostiach, resp.
prekdZkach, ktoré mdZu brénit’ Zhotovitefovi riadne pinit’ predmet Zmluvy.
Objednévatel je tieZ povinny informovat Zhotovitefz s dostatolnym predstihom
otechnickych ainych problémoch, ktoré brania realizoval predmet Zmluvy
v pldnovanom termine,

Objednéavatel je povinny uhradit’ cenu dohodnutd v &. 11, bod 1.

Zmeny oproti sprievodne] a technicke) sprave, projektovej dokumentacii a priloZzenému
rozpoltu mbZe nariadit len Objednévatel, 2 to pisomnou formou a vyluéne v pripadoch
uvedenych v § 18 £, 343/2015 Z.z. o verejnom obstardvani v platnom zneni.

3, Préva a povinnosti Zhotovitela

a)
b)

g)

Zhotovite!' je povinny na viastné nékiady zabezpedit &nnost’ potrebnt na zabezpelenie
predmetu Zmiuvy.

Zhotovitel' uvadza zoznam svojich subdodévatelov spolu s predmetom subdoddvky a
podielom na celkovej realizécii Diela. Zhotovite!' je povinny uvadzat’ aktudlne Gdaje o
svojich subdodévateloch, (daje o osobdch oprévnenych konat za subdodédvatelov v
rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, détum narodenia, Udaje o predmete
subdodévky a podiele subdodévatela na celkove] realizacii Diela a daldie skutolnosti
vyladované prisludnymi prévnymi predpismi, Tieto Informécie uvédza Zhotovitel v
Priiohe £ 2 tejto Zmluvy (2k relevantné). Zhotovite! je povinny poZadovat od
subdodévatelov poskytovanie aktudlnych Gdajov podfa predchédzajicej vety a je
povinny bezodkladne poskytovat' aktualizované (daje Objedndvatefovi. Ak Zhotovitel
hodlad zmenit’ subdodévatela potas trvania Zmluvy, je povinny najneskdr v def, ktory
predchédza dfiu, v ktorom mé zmena subdodévatela nastat, ozndmit Objednavatel'ovi
zmenu subdodavatela. Dalej je povinny spolu o Ziadostou o zmenu subdodévatela
poskytnit! Objednévatelovi vietky Gdaje podfa tohto odstavca a doklady preukazujlce
spinenie podmienok Gasti tykajice sa osobného postavenia nového subdodavatela v
takom rozsahu, v akom sa po3adovall od pdvodného subdodévateta s prihliadnutim na
rozsah subdodavky. Navrhovany subdodavate! musi byt oprévneny dodavat tovar,
poskytovat’ sluiby, resp. vykonévat stavebné prace v rozsahu predmetu subdodévky.

V pripade, ?e subdodavate! spifia definiéné znaky partnerov verejného sektora podfa §
2 zAkona &. 3152016 Z.z. musi byt zapisany v registri partnerov verejného sektora, V
pripade porudenia povinnosti Zhotovitefa tykajicich sa subdodévatefov a ich zmeny sa
toto porusenie povazuje za podstatné porudenie Zmluvy,

Zhotovite! pri realizacii predmetu zmiuvy je povinny dodrziavat’ predpisy a opatrenia na
zabezpedenie bezpeinosti a ochrany zdravia pri préd, na ochranu Zivotného prostredia,
ako aj protipoZiarne opatrenia, vyplyvajice z povahy vykondvane] prace,

Zhotovitel bude viest od prevzatia staveniska aZ do protokoldmeho odovzdania stavby
o précach a dodavkach, ktoré vykondva stavebny dennik. Do tohto bude zapisovat
podstatné udalosti, ktoré sa stali na stavenisku, Stavebny dennik bude uloZeny
u Stavbyved(ceho zhotovitela na stavbe. Do stavebného dennlka je d'alej opravneny
robit zapisy zastupca objednévatefa - Stavebny dozor a Autorsky dozor, Cestou
stavebného denn’ka nie je moiné menit’ rozszh, cenu a termin zhotovenia diela.
Zmluvné strany povaiujl stavebny dennik za informativny dokument stavby, z tohto
ddvodu vznikd Zhotovitelovi povinnost predkladat stavebny dennik Objednévatelovi a
taktie? vznikd Objednévatefovi povinnost’ reagovat pisomne formou zapisov do
stavebného dennika na zapisy Zhotovitela,

Zhotovite! je povinny predloZit Stavebnému dozoru a Autorskému dozoru na
schvélenie vzorky materidlov, vyrobkov, vybavenie a iné néleZitosti tvoriace predmet

Strana | 5



h)

),

k)

stavby, ktoré nie sG vyslovne 3Specifikované v technickej sprave a projektove]
dokumentdcii ako aj na poZiadanie Stavebného dozoru a Autorského dozoru nimi
vyZizdané vzorky materidlov, vyrobkov a vybavenia.

Zhotovite! zodpovedd za vietky Skody na stavbe, zariadeniach a pozemkoch, ako &j
vzniknutych tretim osobdm a na vedach pri realizécii prac, ktoré vykonava Zhotovitel,
bez ohfadu na to & tieto boli vykondvané jeho zamestnancami alebo nim poverenymi
3. osobami alebo jeho dodivatefmi. Zhotovitel sa zavdzuje, Ze akukolvek nim
spdsobend, alebo zapritinen( Skodu pri realizacli diela odstréni tak, Ze uvedie
poskodent Cast’ diela do pévodného stavu, alebo zaplati ndhradu Skody v plnej vyske.
Nahradu Skody je Objedndvatel opravneny jednostranne si odpolitat’ z Ciastky
fakturovanej Zhotovitel'om.

Zhotovitel je povinny pocas realizécie Diela na viastné ndklady zabezpecovat’ kontrolné
sk(Sky pouZitych materidlov ako aj stavebnych asti Diela podla STN. Materidly a
stavebné {asti, ktoré nevyhoveli kvalitativnym skiSkam Zhotovitel' odstrani
bezodkladne na viastné naklady.

Zhotovitel' sa zavizuje dodrziaval vietky pokyny Objedndvatela a konat presne a
dbsledne podta jeho pokynov. Toto plati pre vietky zaleZitosti, ktoré sa dotykajd
vykonov Zhotovitefa, bez ohfadu na to &i st v tejto zmiuve uvedené alebo nle s,
Zhotovitel méZe na stavbe nasadit’ len persondl, ktory ma poZadovan( kvalifikaciu,
ktory vykondva potrebné prace podla zmluvne dohodnutych podmienok a
v primeranom ase a je dostatolne vybaveny vhodnymi bezporuchovymi pristrojmi,

Od zalatia svofich vykonov aZ po Ich prevzatie Objedndvatelom znd3a zodpovednost
za ich ochranu Zhotovitel. V pripade poskodenia, straty, alebo zniCenia uz vykonanych
prac a dodanych materidiov pred ich prevzatim, je Zhotovitel’ povinny ich bezodkladne
opravit, alebo nahradit’ na viastné naklady tak, aby boll pri odovzdani a prevzatl diela
v bezchybnom stave a v Uplnom sidlade so zmluvnymi podmienkamt a nariadeniami
Objednévatela.

m) V pripadoch, v ktorych sa da nepochybne urcit’ povodca $kdd na vykonanych pracach

n)

0)

P)

Q)

V)

zhotovitel'a, je Zhotovitel povinny ich bezodkiadne opravit, alebo nahradit’ a vy(ctovat’
tym vzniknuté naklady pdvodcovi Skdd.

Vyzvy Zhotovitefa na spolupdsobenie Objednavatela pri realizécli diela bude Zhotovitel
uplatiiovall pisomne prostrednictvom stavebného dennika a vopred, v predstihu
najmenej 4 (Styroch) pracovnych dni.

Ak je moiné, Zhotovite! po vzajomnej dohode s Objednédvatefom zafne, pripadne
ukond realizaciu diela predcasne.

Zhotovitel' bude pri realizovani diela dodrZiavat zévézné technické normy a dalsie
platné normy vztahujice sa na doddvku zmluvnych prdc a materidlov, platné
v Slovenskej republike. Zhotovitel' pouzije pre dielo len wyrobky, ktoré maji také
viastnosti, aby poas predpokiadanej existencii stavby bola pri beZnef Gdribe zarucend
poZadovand mechanickd pevnost a stabllita, poZiama bezpelnost, hyglenické
poziadavky, ochrana zdravia a Zivotného prostredia, bezpecnost' pri uZivani, ochrana
proti hluku a Uspora energie, za o zodpoveda.

Zhotovite! sa tie? zavdzuje, Ze jeho pracovnici budd nosit’ ochranné pracovné pomdocky
v silade s predpismi BOZP. Zmluvné strany sa dohodl, Ze v pripade, ak zhotovitef
porudi povinnost podla predchadzajicej vety tohto pismena tohto bodu tejto zmluvy,
zavazuje sa zaplatit objednavatefovi zmluvnd pokutu vo vySke 100,00 € za kaidé
jednotlivé poruenie povinnosti a kaZdy aj zaCaty def poruSovania tejto povinnosti.
Stavebny dozor objedndvatefa ma prévo kedykofvek v pracovnej dobe wvyzvat
pracovnikov zhotovitefa k uskutolneniu sk8ky na pritomnost’ alkoholu alebo inej
omamnej latky; v pripade pozitivneho vysledku resp. odmletnutia, mé pravo okamiite
vypovedat’ a trvale zakazat vstup na pracovisko dotknutému pracovnikovi zhotovitela.
Okrem toho mé& Objednavate! prévo uplatnit’ si u Zhotovitea zmluvni pokutu vo vydke
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v)

300, € za kaidy pozthvny vysiedok sk, resp. odmietnutia podros <a skidke. V
pripade, Ze precovnid zhotovitela polas, resp. po pracovne] dobe na stavenisku
nedodriiavail hygienické ndvyky 2 hrubo poruduld pravidld medzitudského spravania
sa, je Objedndvate! v pripade Zisten'a takdhoto stavu oprdvneny pofadoval u
Zhotovitelta zmluvnd pokuts vo vyike 300,- € 23 kaidé zistenie,

Stavebny dozor obiedndvatels e oprévnony datl pracovnikom zhotovitela prikaz
prerudit pracu, ak zodpovedny Stavhyvedia thotovitela nie je dosiahnutefny a ak je
chrozend bezpelnost uskutolfiovane] stavby, Zivol alebo zdravie pracujlcich na
stavbe, dielo nie je wykonévané v poiadovane] kvalite alebo hrozia Iné vaine 3kody.
Zhotovite!  je  povinny zifasthovatl sa na  kontrolnych diioch  zvoldvanych
Objednévatefom, s (astou Stavbyvediceho a ostatnych zastupcov Objedndvatela
a Zhotovitela.

Po skondeni préc na stevbe je Zhotovite! povinny Stavenisko vypratat, vydistit, upravit
ho na viastné néklady do stavu podla pokynov Objedndvatela a to v lehote najneskor
do 10 dni od podpisania preberacieho protokolu resp. do 10 dnf odo diia odstlipenia od
zmiuvy, Ak Zhotovitel' tito povinnost’ nespini ani v dodatolne] lehote urlenej
Objednévatelom, Objednévate!l md pravo nechat’ Stavenisko vypratat’ prostrednictvom
tretej osoby na néklady Zhotovitefa, a na zmiuvn( pokutu vo vySke 200,- € ato za
kaZdy aj zalaty defi omedkania,

Ak posledny den lehoty, urleny pre plnenie povinnost! uvedenych v tejto zmluve
pripadne na sobotu, nedelu, alebo Iny deh pracovného vofna alebo pracovného
pokoja, presiva sa povinnost na predchadzajicl pracovny def,

w) Zhotovitel' zabezpedi na viastné nékady fotodokumentéciu realizdcle predmetu zmiuvy

x)

Y)

7)

podra poZladaviek Objedndvatela a tito odovzda Objedndvatelovl pri odovzdani diela,
Zhotovitel' sa zavazruje predioZit elektronick(d verziu podrobného rozpoftu (vo forméte
MS Excel) ako aj predkiadat’ v elektronicke]j verzil (vo forméte MS Excel) kaZdd zmenu
tohto podrobného rozpoftu, ku ktorej dojde polas realizécie predmetu zmiuvy,
Zhotovitel zabezpedl na svoje ndklady a nebezpelenstvo dopravu a skladovanie
vietkych materidlov, stavebnych hmét a dielcov, vyrobkov, strojov a zarladen] a ich
presun a8 montaz na stavenisko.

Zhotovite!' na svoje naklady zabezpedi vytylenie a zameranie podzemnych InZinlerskych
sieti, povolenie na zabratie verejného priestrenstva, zviddtne uiivanie verejnych
komunikadi a verejnej zelene, projekt dolasného dopravného znadenla,

aa) Zhotovite! sa zavazuje vyzvat objednavatefa na kontrolu vietkych préc, ktoré majd byt

zakryté alebo sa stanll nepristupnymi, miniméine tri (3) pracovné dni vopred, Zérovel
zhotovitel' zhotovi fotodokumentdciu celého postupu préc, Ak objednévatefom
poverend osoba - stavebny dozor nevyxond kontrolu tychto préc, je zhotovitel
oprévneny pokrafovel v realizaci diela. V pripade, Ze objednévatel bude dodatolne
poiadoval odkrytie tychto préc, je zhotovite! povinny odkrytie vykonat na néklady
objednévatela. Pokial' sa pri dodatolnej kontrole zZisti, Ze préce neboli riadne vykonané,
toto odkrytie bude wvykonané na nékledy zhotovitela. V pripade rozporu o kvalite a

rozsehu vykonania stavebnych prac zhotovite! poZlada o pisomné stanovisko
projektanta a stavebny dozor.

bb) Zhotovitel' je povinny ponic diiom odovzdania staveniska viest stavebny dennik

v zmysie platnych ustanoveni stavebného zdkona. Do stavebného denntka s dvoma (2)
prepismi sa zapfSu vietky skutolnosti, ktoré sa stali na stavenisku, najma Udaje o
stavebnych pracach, 0 vyKonani Stétneho stavebného dozoru, $tatneho dozoru ao
inych cinnostiach ovplyviiujicich stavebné prace a priebeh stavby. Stavebny dennik
polas realizécie diela musi byt neustdle na stavbe trvale pristupny, az do skondenlia
stavebnych préc a odovzdania diela.

¢c) Odovzdanie a prevzatie diela
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a) Zhotovitel je povinny objedndvatelovi pisomne ozndmit’ pit (5) dni vopred, kedy
bude dielo alebo cast’ diela pripravené na skisky kvality (ak relevartnd),

b) Predmetné skidky musia byt vykonané organizdciou s prisiudnym oprévnenim na
ich vykon. Zhotovite! zdroven prehlasuje, Ze ndkiady na tieto skidky kalkuloval
v Zmiuvnej cena dela, _

¢) Zhotovitel' je povinny obiedndvatelovi pisomne oznamit’ pat (5) dni vopred, kedy
bude dielo pripravené na odovzdanie 2 prevzatie. Na zéklade tohto ozndmenia si
zmluvné strany povinné dohodnlt’ takl vzajomnd sidinnost, aby odovzdanie a
prevzatie bolo ukondené v rmiuvnej lehote.

d) K odovzdaniu a prevzatiu dokonleného diela pripravi zhotovitel vietky doklady,
ktoré mal povinnost’ pricbeine odovzdévat’ do odovzdania diela a ktoré bude nutné
predioZit k ndvrhu na kolzuddcu (2k relevantné), na milestne zstovanie
kolaudaéného konania (2k relevaniné) ako aj ku prevadzke zrealizovaného diela.
Jedné s2 nzjma o tieto doilady:

popis a zddvodnenie vykonanych odchylok a zmien stavby pred jej dokontenim,

- certifikéty vyrobkov, ktoré podiiehaju povinnej certifikdcil (zdk. €. 264/1999 Z,
z.),

- stavebny (montéiny) denn'k,

- projekt skutolného wyhotovenia stavby so zakreslenymi zmenami potvrdené
zhotovitefom v dvoch vyhotoveniach (ak relevantné v pripade zmien)

- zépisnice, protokoly 2 osvedlenia o vykonanych skufkach poulitych materidlov,

- zoznam strojov a zariadeni, ktoré sO sulastou odovzddvane] stavby, osvedienia
0 akosti 8 kompletnost, ich pasporty, atesty platné na Uzem! SR, ndvody na
monté}, obsiuhu a Gdriby, zalkolenle obsluhy a prevadzkové predplsy a poriadky
v zmysle platnych predpisov a k tomu objedndvatel zabezpedi sifinnost
buducich prevédzkovatelov

- zbpisnice o wvyskifani zmontovanych zariadeni s vyhodnotenim kvality podfa
noriem, predpisov, projektu a uzavretej zmluvy

- odborné prehtiadky a odbomé skidky technickych zarladeni, vyhradenych
technickych zariadeni, v silade s vyh!agkou ¢. 508/2009 Z.z.

- dokiady a certifikéty na zkikolvek ast’ Diela, pokdal sa takéto doklady v silade
so vieobecne zévarnymi pravnymi predpismi alebo technickyml normami a
stavebnym konanim wyZadujl v zmysle platnej legislativy Slovenske) republiky,

Objednévatel si whradzuje pravo neprevziat dielo, ktoré mé vady a nedorobky.

e) Dokladom o splneni diela zhotovitefom je protokol o odovzdani a prevzati diela,
navrh ktorého pripravi zhotovitel, (Zas? objednévatela nie je vylifend. Protokol o
odovzdani a prevzati diela obszhuje predovietiym whodnotenie akosti zhotoveného
diela, zoznam odovzdanych dokladov, konkrétny a podrobny supls zistenych véd a
nedorobkov, vratane dohdd, opatren! 2 lehdt na ich odstrénenie. Obsahom zépisu je
vyhldsenie objednavatela, Ze odovzdan( fast diela preberd a pokial nie, z akych
dévodov.

f) Zhotovitel je povinny pri odovzdan! diela usporiadal svoje stroje, vyrobné
zariadenia, zvySny materid! 2 odpad na stavenisku tak, aby mohol objedndvate!
dielo riadne prevzial’ a uiivat, Stavenisko je zhotovitel povinny Uplne vypratat do
10 dni odo dha protokoldmeho odovzdania diela okrem zariadeni, nutnych na

odstrénenie vad a nedorobkov.

g) Objednavatel je oprévneny odmietnut prevzatie diela v pripade, Ze dielo nie je
dodané v silade so zmluvnymi podmienkami a mé zévainé vady a nedorobky, ktoré
brénia bezpefnému a plynulému uiivaniu diela aZ do ich odstrénenia.

V.
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Zaruka

. Zarutn3 doba zadina plynit’ dilom prevzatia diela bez véd a nedorobkov a trva 5 (slovom:
pat) rokov, s vynimkou Casti diela, kde dodévatelia/zhotovitelia tychto Sast poskytujl kratSiu
Zérutnli  dobu. V  tekychto pripadoch  platia  zirudné doby  poskytnuté
dodévatermi/zhotovitetmi tychto &asti, nzimene] vizk 24 mesiacov a zatinaju plyn(it’ odo
diia prevzatia diela ako celku objednavatelom. Zmluvné strany sa dohodii pre pripad vady
diela, Ze pofas zérulnej doby ma zhotovite! povinnost’ bezplatného odstranenia vady.

2. Zhotovite! sa zavizuje, Ze v pripade véd jednotiivych Gasti diela, zabezpedi odstrénenie vad
do 10 pracovnych dnf od omémenia vid. Telefénne &islo na nahlasovanie porlch je:
+421905261627

3. Zmiuvné strany sa dohodli pre pripad vedy diela polas zdrulnej doby méd Objednavatel
prévo poZadovat’ a Zhotovitel povinnost’ odstréanit’ vady diela na naklady Zhotovitela v lehote
uréenej Objednévatelom, v zavisiosti od rozsahu vady, a to na zéklade pisomnej reklamécie
vady Objednévatela dorulene] Zhotovitelovi.

. Zmiuvné strany sa dohodli, Ze ak Zhotovitel:
4,1 nepristipl k odstrafovaniu vad diela v termine urtenom Objednévatefom alebo;
4.2 neodstrénl vady Diela riadne;
Objednévate! je opravneny uplathovat’ u Zhotovitefa ndroky uvedené v bode 5 tohto Clanku.

. V pripade, fe nastane niektory z pripadov podrfa bodu 4 tohto &lanky, tak Objednédvatel je
oprévneny:
5.1 poiadovat od Zhotovitera zniZenie Ceny Dlela alebo;
5.2 odstranit’ vady Diela sam a to na naklady Zhotovitela alebo;
5.3 zabezpedit odstranenie vad Diela prostrednictvom tretej osoby a to na néklady
Zhotovitela,
Préava Objednévatela vyplyvajlce zo zaruky nie si tymto ustanovenim dotknuté,

. Néhradu nékladov podla bodov 4 & 5 tohto 8anku mdZe Objednévatel’ vykonat’ vystavenim
faktary za vynaloiené nékiady v zmysle bodov 4 2 5 tohto &ldnku, priom takato faktira je
splatnd do 10 (slovom: desiatich) kalenddmych dni od dorutenia Zhotovitel'ovl,

. Zhotovite!' zodpoveda za pripadné vady vykonanych préc diela v priebehu realizécle diela,
zko 2 v zdrulne] dobe. Zhotovitel nezodpovedd za vady dlela spdsobené chybnym
zaobchaddzanim s dielom Objednavatelom po prevzati diela.

. Objednavatel sa zavizuje, Ze reklaméciu vady diela uplatni bezodkiadne po jef zistenf, a to
pisomnou formou Zhotovitelowl,

9, Zarufna doba neplynie po dobu, po ktorl Objednavatel nembZe dielo uZivat pre jeho vady,
za ktoré zodpovedd Zhotovitel. V pripade, Ze pri odstraiiovani vdd doSlo k vymene
jednotiivych Casti za nové, t2k pre nové Castl diela zaina plyn(t nové zarulna doba,

V1.
Osobitné ustanovenia

1. Objednévate! preukizatelne vykond obhliadku a odovzdanie pracoviska Zhotovitefovi,
Preukazatelnost odovzdania pracoviska potvrdia obidve zmiuvné strany formou protokolu.

2. Zhotovitel' sa zavézule spinitY predmet zmluvy s potrebnou odbornou starostlivostou a na
viastné riziko, zodpoveda za riadne plnenle predmetu zmiuvy a pri jeho plnen je povinny
riadit’ sa ustanoveniami tejto zmluvy a platnymi vieobecno-zdvéznymi predpisml a
technickymi normami,
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. Pri plneni predmetu zmiuvy Zhotovitef zodpoveds za svoju bezpednost a ochranu zdravia
pri praci, za svojich zamestnancov @ svoiich dodavatelov,

. V pripade, Ze Zhotovite! nemdZe pinit’ zavazky zmluvy a ukonlenie realizicie stavebnych
préc podla d. 1 je chrozené, je povinny o tom neodkiadne informovat’ Objednavateta.

. Objedndvatel je oprévneny v priebehu vykonu préc zabezpedovat ich kontrolu.

. Ak Objednévatel zist, Ze Zhotovite! vykendva stavebné prace v rozpore so svojimi

povinnostami, je Objednédvatel’ oprévneny doZadovat sa toho, aby Zhotovitel odstrdnil
vzniknuté chyby. Objednavate! pre (fely wykonu kontroly podfa predchédzajlcej vety
vstupuje na pracovisko Zhotovitefa zidsadne s jeho vedomim. O vysledku kontroly sa
vyhotovi z8pis, ktory tvori stlast’ dokumentdcie k predmetu zmluvy.

. Objednévatel je oprévneny pri hrubom porueni povinnosti Zhotovitel' okamZite zastavit

vykon dodavenia sluiby, narizdit Zhotovitefovi okamiité opustenie pracoviska, privolat
organy Cinné v trestnom konani, nadriadenych zastupcov objednavatefa, iné zlozky
Statnych organov (indpektordt préce, urad Zivotného prostredia a pod.), pisomne zachytit
priebeh poruSenia vykonu dodania stavebnych prac, Ziadat pisomné stanovisko Zhotovitel'a
stavebnych préc pri porudeni jeho povinnost vyplyvajlcich mu zo Zmiuvy.

. Zhotovite!' fe povinny upozomnit Objedndvatela bez zbytofného odkladu na nevhodné
pokyny, dané mu Objednévatefom na realizdciu stavebnych prac, taktleZ ak pri realizicli
stavebnych prdc zist skryté prekdiky, znemoZfujice realizovanie stavebnych préc

dohodnutym spbsobom, je Zhotovite! povinny ozndmit’ to bez zbytolného odkladu
Objednévatelovi,

. Ak Zhotavitel' polas pinenla predmetu zmluvy spdsobl viastnym priinenim Skodu na

majetku Objednévatela, pripadne iného susediaceho viastnika, vzniknutd Skodu nahradi v
pinej vySke.

VIL
Zmiuvné pokuty

. V pripade omeSkania Zhotovitela s pinenim terminov uvedenych v tejto zmluve alebo
v pripade omeskania Zhotovitela s riadaym a véasnym protokoldrnym odovzdanim diela méd
Objednévatel prévo na zapiatenie zmiuvnej pokuty vo vyske 0,05 % zo zmluvnej ceny s
DPH za kaidy aj zalaty deh omeskanla powial toto vzniklo vyluéne z ddvodov na strane
Zhotovitela a nie z dovodov na strane Objednévatela, resp. z dovodov vySse} modl.

. Ak bude Zhotovitel' v omeskani sriadnym a vfasnym odstrénenim véd a nedorobkov

ozndmenych Objednavatelom polas realizécie diela alebo uvedenych v protokole o
odovzdani a prevzall diela alebo Zistenych v zarulnej dobe je Zhotovitel' povinny zaplatit
Objednédvatelovi zmiuvnd pokutu vo vydke 0,05 % zo zmiuvnej ceny s DPH za kaZdy af
zataty den omeSkania aZ do ich riadneho odstrénenia, a to za kazdd vadu samostatne,
pokial ide o havarijny stav je zmiuvna pokuta vo vySke 0,10 % zo zmiuvnej ceny s DPH za
kaidy aj zalaty dedl omeskania a do riadneho odstrénenia havarijného stavu,

. V pripade omeSkania Objednédvatela so spinenim svojho peiaZného zavazku o viac ako 60

dni, vyplyvajiceho z tejto zmluvy, mé zhotovite! prévo na Grok z omeskania vo vydke
uréenej viegbecne zavaznym prévaym predpisom.

. V prinade porusenia ktorejkolvek z povinnosti uvedenych v &l. IV bod 3 tykajlcej sa

subdodévatefov alebo Iich zmeny (napr. neozndmenie zmeny subdodavatefa), mé
objedndvatel' ndrok na zmiuvnd pokuty vo wySke 500,00 EUR za kazdé porudenie
ktorejkofvek z vy$sie uvedenych povinnosti a za kaZdy 2) zacaty deit omedkania, a to af
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opakovane.

. Zmluvné strany sa dohodli, Ze uplatnenim narcku na zaplatenie zmluvnej pokuty podla
preddiadzajuce} vety nle je dotknuté prévo dotknute] zmluvnej strany na nahradu 3kody
presahujicej zmluvn( pokuty, Kord vznida v cdsledku porusenia povinnosti porusu;ucej
zmluvnej strany zabezpelenej zm! Jenou {.}OKU"G& Porudujlica zmluvnd strana je povinnd
zaplatit zmluvno pokutu aj ked porulenie povinnost nezavinila,

. Zmluvné strany vyhlasujl, Ze zmiuvné pokety dohodnuté v tejto zmluve povaiuji za
primerané.

VIIIL.
Zmena Diela, naviac a menej prace

. Vietky spresnenia, doplnenla alebo zmeny poZadované Zmluvnymi stranami nad rédmec
predmety pinenia a préc, korych opodstatnenost bude polas realizicie Diela zistend,
pripadne obmedzenia rozsahu Diela bud( rieSené dodatkami k tejto Zmluve. Podkladom pre
uzatvorenie dodatkov k Zmiuve budl prijaté zmenové listy schvdlené oboma Zmiluvnymi
stranami. Zmenové listy mdZu obsahovat spresnenie $pecifikdcle nahradenim poloZiek prac,
d'alej naviac préce v pripade, ak sa Zmluvné strany dohodnd na rozdirenl Diela alebo menej
prace, ak sa Zmluvné strany dohodnl na obmedzenf rozsahu Diela,

. Naviac price predstavuj( préce nad rémec dojednany v Zmiuve, Menej prace predstavujl
prace, ktoré nebude potrebné realizovat vzhladom na rozsah rledenla projektove)

dokumentécie pre realizéciu stavby a bud( odpoditané z ceny Diela, alebo bud( nahradené
inym! poloZkami préc v rémd Zpecifikécle ceny Diela,

. Pri poZiadavke na zmenu Diela Zmluvné strany dohodli nasledovny postup:

a)} Zhotovitel' alebo Objednévate! preloZi pisomnd poiladavku na zmenu rozsahu Diela.
Zarovelh s0 Zmluvné strany povinné sa navzajom Informovat/ zdpisom do stavebného
dennfka stavby.

b) Do 10 kalendarnych (slovom: desiatich) dni po podani pisomnej pozladavky na zmenu
rozsahu Diela, respektive v inej primeranej lehote dohodnutej Zmluvnymi stranami v
zavistosti od rozsahu poZzdovanej zmeny, wwkond Zhotovitel' ocenenle ceny Diela a
predioi ho Objednavetelovi s odhadovanymi mnoZstvami, ktoré bude obsahovat’
grafické znidzomenle (nélriky alebo wvykresy) a technicky popls, vystihujlcl druh,
rozsah, miesto a dalsie charekteristiky prac alebo dodavok nevyhnutné k pochopeniu
navysenla rozpoftu 2ko aj porovnanie so zakladnym rozsahom préc, ak bol zmeneny.
Pri oceneni zmeny Diela postupuie Zhotovite!' nasledovne:

(i) pri polokach obsighnutych v priloZenom ponukovom rozpolte  stavby Kk Zmluve
bude zachovana ich jednotkova cena,

(i) pri polofkich nenachidzajlcich sa v priloZenom rozpolte, ale obslahnutych v
cenniku Cenkros budl pouZité cennikové ceny pozadovanych naviac préc,

(il pri polozxkdch nenachédzajicch sa v priloZenom rozpolte a ani v cenniku Cenkros,
bude ich cena predmetom rokovania, na ktoré Zhotovite! pripravl katkutéciu
obsahujicu rozbor jednotkovych den podia kalkulalného vzorca.

¢) Objednavate! v lehote ¢o 10 pracovnych (slovom: desiatich) dnf odo dia dorufenia
ocenenla zmeny Diela, resp. v inej primeranej lehote dohodnutej Zmiuvnymi stranaml v
zavislosti od rozsahu navrhovanej zmeny, rozhodne & trvd na vykonani zmeny Diela
alebo nie, tak aby sa zmeneny rozsah Diela realizoval v rdmd planovanych jehst
v zmysle Casoveho harmorz«ogramu realizécie diela,

d Vv pnpade Je Objednévate! sihlasi s ocenenim zmeny Diela, Zhotovite! vyhotovi
zmenovy list, kde sa spresn{ povaha préc, lehoty a cena.
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e) Podpisom zmenového listu oboma Zmiuvnymi stranami je Zhotovite! povmny zmenu
Diela gbsiehnutl v zmenovom st rea’!ﬁ:;.f\,i" a Ohjedndvate? je povinny zaplatit za
tito zmenu Diela.

Schvélend zmenové [isty sa tany podxiadem pe uzavrete pisomného dodatku ku Zmluve
v dohodnutom fase; ingk v {ase primerane urfenom Obiednivatefom; a2k ma rozsah zmien

vplyv na as pinenia Diela, Zmluvné strany s oprévnend v dodatku primerane upravit' aj
¢as plnenia Diela.

5. V pripade, e sa zmena Diela bude tykat .mene} prac®, t. §. pric, ktoré z objektivnych
dévodov nebudd realizované, Zhotovite! sprecuje, predioli a Objednédvatel schvall
oopoliovy zmenovy list s odpoltom konkrétnych poloiek rozpodtu.

6. Na z3Klade odsihlasenych a oprévnencu osobou Oblednévatela podplsanych zmenovych
listov spracovenych Zhotovitelom, Zhotovite! predloli Objedndvatelovi ndvrh dodatku ku
Zmiluve, ku Korému priloii:

a) zoznem odsShlaserniych, resp. schvélenych a podpisanych zmenovych listov,

b) dodatock krozpoltu (tvoremy rexapitulidou ocenenia zmien podia jednotlivych
zmenovych listov) origindine podpisany Statutdmym zastupcom Zhotovitela, opatreny
origindlnym odtatkom peliatky Zholovitefa a Objedndvatela, origindlne podplsany
oprévnenou os0bou Objednévatela, s uvedenim ddtumu jeho spracovania,

¢) pisomny s(thlas projektanta k précam 2lebo zmendm.

7. Zhotovitel sa nemdéZe dovolévatl a uplatiiovat ndroky na zvyienle ceny za Dlelo v
pripadoch:

a) vlastnych chyb,

b) mepochopenta vyzvy na predioZente ponuky a projektove) dokumentécle,

c) nedostatkov riadenia a koordinécie Gnnost pri priprave a realizach Diela.

X
Odstipenie od zmiuvy

1. Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmiuvu fe moiné ukondits
a) na zéklade vzadjomne] dohody zmluvnych strén,
b) okamzZitym odstipenim od zmluvy v pripade podstatného porudenia zmiuvy.
Zmiuvné strany sa dohodli na pisomnej forme odstipenia od zmluvy a plsomnej forme
uplatnenia vietkych narokov voli druhej strane,

2. Odstupenie od zmiuvy sa uskutofn! pisomnym cznamenim odstupujice) zmluvnej strany
adresovanym druhej zmiuvnej strene zérovedl s uvedenim dbvodu odstdpenia od zmluvy a

je GCinné okamihom jeho donufenia. V pripade pochybnost sa ma za to, Ze je odstipenle

dorufené treti deft po jeho odoslani, Dorutuie sa zésadne na poslednd znédmu adresu
zmiuvnej strany.

3. Za podstainé porugenie zmiuvy sa povaiuie:

neprevzatae staveniska v stanovenej lehote podla kapitoly U1, odsek 5.

omeskanie Zhotovitefa s pinenim terminoy Zmiuvy 0 viac ak.o 10 dnf bez uvedenla

dOvoduy, ktory by omeskanle ospravedifioval (vy3iia moc),

i,  Zhotovitel dodd Objednavatelovi predmet zmiyy takych parametrov, ktoré si v
rozpare s touto zmivvouy,

iv.  Objednévatel je v omedkani so zzplatenim faktGry o viac ako 60 kalenddrnych dni,
porudenie povinnosti Zhotovitela podfa bodu IV.3. b), ), d) tefto zmiuvy,

vi,  zhotovenie diela, ktoré nedoszhuje zdxladné akostné technické ukazovatele podfa

oy —
H .

<
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4.

5.

pristusnych STN,

vii.  Zhotovitel doda Objedndvatelovi materidly takych parametrov, ktoré s v rozpore s

materidimi predloZenymi v cencvej ponuke verejného cbstardvania

Odstipenie od zmluvy md ndsledky stanovené prisluSnymi ustanoveniami Obchodného
zékonnika, pokial sa zmluvné strany pisomne nedchodnd inak.

Pre (cely tejto zmluvy sa za vyS3iu moc povazuju udalosti, ktoré nie sU zavislé od konania
zmluvnych strén, a ktoré nemiu zmiuvné strany ani predvidat anl nijakym spdsobom
priamo ovplyvnit, zko napr.. voina, mcbilizdda, povstanle, Zivelné pohromy, poZiare,
embargo, karentény, pandémia 2z epidémia atd. Oslobodenle od zodpovednosti za
nespinenie predmetu pinenia trvé po dobu pdsobenia vy38e} modi, najviac viak dva
kalendéme mesiace. Po up%ynun tejto doby sa zmluvné strany dohodn( o d'alSom postupe.
Ak neddjde k dohode, ma strana, ktora sa odvolala na okolnosti vyluCujice zodpovednost,

pravo odstipit’ od z,mtuw Utinky odstipenia nastan( dfiom doruenia ozndmenia o
odstipeni druhej zmluvnej strane,

X,
Ochrana a zabezpedenie dévernych Informacii

. Vstvislostl s dovernymi informédami spristupnenymi druhej zmiuvnej strane je kaZda

zmiuvna strana povinnd pofas platnost tejto Zmiuvy a po dobu dvoch rokov po skondenf
platnosti tejto zmluvy uchovavet a zabezpefoval utajenle a dGvernost’ akychkolvek
informacli oznalenych za déverné 2 nebude takéto informécie reprodukovat’ anl poskytovat’
tretim strandm bez predchédzajlceho pisomného sthlasu druhej strany a ani Ich vyuZivat
inym spbsobom, ako na napinenie GZelu tefto Zmluvy.

Clanok XI.
Kontrola

Zhotovite!' je povinny strpiet’ vykon kontroiy / auditu overovania slvislaceho s realizéclou
predmetu z8kazky, a to kedykolvek polas platnosti a (Zinnosti zmluvy o poskytnut! dotacle
a vykonavany v silade s prisluSnymi prévnymi predpismi SR a ) opravnenyml| osobami na
vykon tejto kontroly/auditu a poskytnit’ im vietku potrebn( safinnost.

Zhotovitel' sa zavazule, Ze na zaklade pozizdavky Objedndvatela v sulade s poZiadavkami
prisludnych riadiacich a kontrolnych orgénov predioZi Objednavatefovi akykolvek doklad

stvisiacl s predmetom tejto zmiuvy a poskytne akikolvek sicinnost’ pre doslahnutie (ilelu
tejto zmluvy,

Xai1.
Zaveredné ustanovenia

Neoddelitefnymi prilohami tejto zmiuvy si:

Priloha £, 1: Cenova a technickd Specifikdcia ponikaného rieSenia - Vykaz vymer

Priloha &. 2: Zoznam a kontaktné (daje subdodévatelov (ak relevantné)

Této zmluva nadobdda platnost’ dfiom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami, Tato zmtuva

nadob(da Gdinnost’ po spineni odkladacej podmienky, ktord spofiva v tom Je:

a) dojde k schvaleniu procesu verejného obstaravanla zo strany poskytovateta
dotécie/NFP, resp., Ze pripadné nedostatky nemali vplyv na vysledok obstardvania.
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b) ddjde k zverejneniu Zmluvy o dielo v zmysle platnej legi .
V pripade neschvédlenia procesu vere einého obstarévania poskytovatefom dotacie/NFP,
c»bjﬁf‘na.f&e je oprévnen ,r od tejto Zmliuvy odstipit. Zhotovitefovi v takomto pripade
nevznika Ziaden nérok na nahradu Skody.

!'}

3. Zmeny a doplnky zmluvy mdZu byt uskutolnené len formou pisomného dodatku
uzavretého na zéklade vzajomnej dohody zmluvnych strén.

4. Obidve zmluvné strany sa zavazuil ohlasit’ vietky zmeny a doplnky Gdajov, dblezitych pre
bezproblémové pinenie zmluvy, druhej zmluvnej strane.

5. Prava 2 povinnosti zmluvnych strén v§'s ovne neupravené touto zmluvou sa riadia
ustanoveniami Obchodného zékonnka zdkon 513/1991 Zb. v zneni neskordich predpisov
a ostatnych vieobecne zévaznych prévnych predpisov platnych v Slovenskej republike,
Pripadné spory a nedorozumenia, ktoré vzniknd zo zmluvy, sa bud( zmluvné strany snazit
riedit’ predovietiym formou dohody, ktord musi mat pisomnd formu a v pripade, Ze sa
zmluvné strany nedohodnd, budd sa riadit’ slovenskym pravnym poriadkom a vietky spory
z tejto Zmluvy budl riedené vecne a2 miestne prisluSnymi sidmi SR. Spory Zmluvnych strén

neopraviujl Zhotovitela zastavit’ préce potrebné k vykonaniu Diela a ostatného zmluvného
pinenia.

6. V pripade zmeny obchodného mena, ndzw, sidia, prévnej formy, Statutdmych orgénov
alebo 1 spbsobu ich konania za zmiuvni stranu, bankového spojenia a &isla Gltu, ozndmi
strana, ktorej sa nicktord z uvedenych zmien tyka, pisomnou formou tuto skutolnost
druhej zmluvnej strane ato bez zbytoéného odkladu, inak povinnd zmluvnd strana
200povedd za vietky fkody ztoho vyplyvajice alebo ndklady, ktoré vtejto sivislosti
musela vynaloit druhd zmluvna strana,

7. Préva a povinnosti z tejto zmluvy prechddzaju aj na pravnych nastupcov zmluvnych stran.,

8. Této zmluva je vyhotovend v dvoch rovnopisoch ako origindl. KaZdé zmluvnad strana obdrZi
po jednom rovnopise.

9. Zmluvné strany prehlasuju, Ze zmluva bola uzatvorend slobodne, véZne, bez skutkového
alebo prévneho omylu, nie v tiesni alebo za ndpadne nevyhodnych podmienok,

10. Zmliuva bola pred podpisanim nahlas prefitana, vysvetiena a zmluvné strany na znak toho,
Ze tejto zmiuve porozumeli a na znak slobodnej vole tito viastnorulne podplsall.

za Zhotovitela za Objednavatela

- oy i I # 2. 4
vIeItve o dra Q1.0 29% ' ks . gulh A 26

...................................................

Ing. Miriah Majdakova Jén Hnat

Predseda predstavenstva Starosta
ZPA KRIZIK, a.s. Obec Orlov
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