

SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Kód:

Stavba: Zvyšovanie energetickej hospodárnosti KSB Orlov

JKSO:

Miesto: Orlov č.119, parc. KN C č. 49/1, 49/3

KS:

Dátum: 7.12.21

Objednávateľ:

Obec Orlov, OcÚ Orlov č.119, 065 43 Orlov

IČO: 330108

IČO DPH: 2020698757

Zhotoviteľ:

Tomáš Dinis

IČO: 31280641

IČO DPH: SK1020760961

Projektant:

Štefan Petrilák-ÚVK ZTI PROJEKT

IČO: 14310333

IČO DPH: 1,023E+09

Spracovateľ:

Štefan Petrilák

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov 27 719,77

Ostatné náklady zo súhrnného listu

Cena bez DPH 27 719,77

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižovaná	20,00%	z	27 719,77	5 543,96

Cena s DPH v EUR 33 263,73

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:

Stavba: Zvyšovanie energetickej hospodárnosti KSB Orlov

Miesto: Orlov č.119, parc. KN C č. 49/1, 49/3

Dátum: 07.12.2021

Objednávateľ: Obec Orlov, OcÚ Orlov č.119, 065 43 Orlov

Projektant: Štefan Petrilák-ÚVK ZTI PR

Zhotoviteľ: Tomáš Dinis

Spracovateľ: Štefan Petrilák

Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1)	Náklady z rozpočtov	27 719,77	33 263,72
A 01	Zateplenie obvodových stien a plášťa budovy	0,00	0,00
A 02	Zateplenie podlahy podkrovia a výmena strešnej krytiny	0,00	0,00
A 03.1	Modernizácia zdroja tepla a pridružených rozvodov tepla - ÚK - oprávnené výdavky	25 237,19	30 284,63
A 03.1	Modernizácia zdroja tepla a pridružených rozvodov tepla - ÚK - neoprávnené výdavky	435,00	522,00
A 03.2	Modernizácia zdroja tepla a pridružených rozvodov tepla - Domový plynovod - oprávnené výdavky	2 047,58	2 457,10
	Oprávnené výdavky	27 284,77	32 741,73
	Neoprávnené výdavky	435,00	522,00
	Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	27 719,77	33 263,73